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1 PREMESSA 

 

Oggetto della presente è la progettazione esecutiva delle strutture relative ad un edificio di 

ampliamento del Complesso Ospedaliero di Trapani. 

La nuova struttura sarà edificata nelle aree attigue a quella esistente con andamento 

orografico leggermente ondulato a poca distanza dai fabbricati esistenti ma da essi 

indipendente. 

In particolare, gli interventi consistono in un fabbricato di 5 piani di cui uno interrato più una 

porzione ad un livello ancora inferiore e la copertura leggera del piano tecnico.  

Le verifiche statiche e sismiche sono state condotte conformemente al Nuovo Testo Unico 

sulle Costruzione D.M. 17.01.2018 e successive circolari ed integrazioni secondo il metodo 

semiprobabilistico degli stati limite 

Il Comune di Trapani è stato posto in zona di 2° categoria dalla nuova mappa sismica riportata 

all’Allegato A del OPCM3274/2003. 

Le verifiche sismiche saranno condotte con analisi dinamica lineare. I parametri necessari alla 

definizione degli spettri di progetto, così come prescritto dalle NTC 2018, sono stabiliti dal 

progettista di concerto con la committenza. Nello specifico, data la natura strategica della 

costruzione, si considera una vita nominale VN = 100 anni ed una classe d’uso IV. Ne deriva 

un tempo di riferimento per il calcolo dell’azione sismica pari a VR = 200 anni. 

La struttura è stata assunta con comportamento a bassa duttilità. 

Il progettista di concerto con il committente, visto il D.M: 16.02.2007 il D.M.09.03.2007 il D.M. 

17.01.2018 (NTC) ed i regolamenti specifici, hanno stabilito, per le strutture fuori terra, una 

resistenza al fuoco pari a R=90’ mentre per le strutture seminterrate ed interrate R=120’. 

Per la caratterizzazione del terreno fondale ed il calcolo della capacità portante e dei cedimenti 

si rimanda all’apposita Relazione Geologica-Geotecnica. 

Le unità di misura usate nei capitoli seguenti, ove non diversamente specificato, sono in 

Newton e metri. 

 

 

 

  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 6 di 247 

 

 

1 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

1.1 EDIFICIO OSPEDALIERO 

Il complesso ospedaliero è costituito da un corpo principale di forma regolare iscrivibile in 

pianta in un rettangolo di lati 43.0x58.0 m circa che si sviluppa su 5 livelli di cui uno interrato e 

uno seminterrato per un’altezza complessiva fuori terra di 17.0 m circa più 4.6 m di interrato. 

L’altezza media d’interpiano è di 4.0 m tranne per il piano primo e l’interrato che raggiungono 

i 4.6 m. Sull’ultimo solaio del fabbricato è presente un locale impianti coperto. Le strutture 

verticali sono costituite per i piani fuori terra da pilastri metallici 323.9x12.5 mentre per il piano 

interrato da pilastri in c.a. 50x50 cm o 60x60 cm. I solai sono costituiti da piastre piene in c.a. 

spessore 30 cm per il piano terra mentre ai piani superiori sono previsto solai misti acciaio-cls 

realizzati con travi tipo HEB 300 e predalles a perdere con funzione di cassero e soletta in c.a. 

gettata in opera di 20 cm per uno spessore complessivo di 25 cm.  

I nodi travi- pilastro sono realizzati per mezzo di tronchetti di trave di lunghezza 1.0 m saldati 

al pilastro e giuntati con flange bullonate al tratto centrale della trave. 

I pilastri sono collegati sulla testa dei pilastri del piano seminterrato per mezzo di appositi 

tirafondi. La copertura del locale tecnico è realizzata per mezzo di travi in acciaio con orditura 

principale HEB200 e secondaria IPE200 con all’estradosso una lamiera grecata tipo A55P600 

sp.6/10 su cui è posizionato il pacchetto di coibentazione ed impermeabilizzazione più gli 

impianti fotovoltaici.  

Il muro di cantina del piano interrato ha spessore 40 cm ed è realizzato per mezzo di un setto 

in c.a. perimetrale. 

Per la mobilità verticale sono presenti due nuclei scala ed ascensore realizzati a setti in 

cemento armato di spessore 30 cm con comportamento a nucleo. 

Le scale sono a piastra rampante in cemento armato di spessore 20 cm gettate in opera. 

Le fondazioni sono su due livelli per permettere l’accesso ai cunicoli impiantistici sotterranei. 

Il livello inferiore ha forma ad ‘L’ ed è posto in corrispondenza dei nuclei scala ed ascensore. 

Per il livello inferiore (livello -2)  è prevista una platea di spessore 70 cm mentre per il piano 

superiore ( livello -1) è prevista una platea nervata in cemento armato di spessore 30 cm con 

nervature di dimensioni 80x70 cm. 

All’intradosso della fondazione è previsto un getto generalizzato di magrone di cls.  

Nella zona a tergo dei muri interni del piano interrato sopra alla quale va realizzata la platea 

nervata del livello -1 è previsto un riempimento con magrone di cls in modo da evitare 

cedimenti differenziali e spinte consistenti sul paramento. 
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Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici strutturali tipo ST. 

 

 

Figura 1.1 - Pianta delle Fondazioni 

 

Figura 1.2 - Carpenteria Livello 0 
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Figura 1.3 - Carpenteria Livello 1 

 

 

Figura 1.4 - Carpenteria Livello 2 
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Figura 1.5 - Carpenteria Livello 3 

 

 

Figura 1.6 - Carpenteria Copertura 
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1.2 BUNKER RADIOTERAPIA 

La struttura destinata alla Radioterapia viene realizzata in posizione attigua al fabbricato 

ospedaliero separata dallo stesso da un giunto di 10 cm.  

Il fabbricato ha forma in pianta rettangolare di dimensioni 12.5 x 32.5 m circa e si sviluppa per 

un unico piano seminterrato. L’altezza complessiva è di 5.0 m. Gli elementi portanti verticali 

sono costituiti da setti in cemento armato di spessore variabile dai 40 cm ai 150 cm per le zone 

soggette a radiazioni. Tali spessori si rendono necessarie più per ragioni di capacità di 

schermature delle radiazioni che per ragioni statiche o sismiche. A tali pareti vengono anche 

associati dei pannelli in piombo di vari spessori.  

La copertura è realizzata con una piastra piena in cemento armato da 70 cm, mentre per la 

fondazione è prevista una platea in cemento armato sempre di 70 cm. All’intradosso è previsto 

un getto generalizzato in magrone di cls. Per maggiori dettagli si rimanda agli appositi elaborati 

grafici strutturali tipo ST posti in allegato.  

 
Figura 1.7 - Pianta delle Fondazioni 

 

Figura 1.8 - Carpenteria Livello 0 
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1.3 VASCHE ANTINCENDIO 

Il fabbricato che accoglie le vasche di accumulo dell’acqua dell’antincendio e i relativi locali 

pompe è posizionato esternamente all’ospedale in posizione laterale. Il manufatto è quindi 

sismicamente autonomo e si comporta come una scatola in cemento armato ed ha forma in 

pianta rettangolare di dimensioni 19.0x6.1 m circa per un’altezza complessiva fuori terra di 4.0 

m. Gli elementi portanti verticali sono setti in cemento armato di spessore 30 cm, mentre 

l’orizzontamento di copertura è realizzato con una piastra sempre di 30 cm. La fondazione è 

a platea in cemento armato dello spessore di 40 cm. All’intradosso è previsto un getto 

generalizzato in magrone di cls. Per maggiori dettagli si rimanda agli appositi elaborati grafici 

strutturali tipo ST posti in allegato.  

 

Figura 1.9 – Carpenterie Vasche 
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1.4 PENSILINA ESTERNA 

La pensilina esterna ha forma in pianta rettangolare. Si sviluppa in modo rettilineo per 57 m 

circa ed ha larghezza in pianta di 2.8 m. L’altezza libera risulta di 2.8 m. Viene realizzata per 

mezzo di una sottostruttura di cemento armato a forma di ‘C’ di spessore di 30 cm su cui viene 

ancorata, solo su un lato, una struttura metallica a forma di ‘L’. In corrispondenza del nodo 

d’incastro viene realizzato un puntone metallico che garantisce la continuità delle 

sollecitazioni. I profili adottati sono del tipo tubolare 150x100x8 mm e 100x60x5 mm.  

All’intradosso è previsto un getto generalizzato in magrone di cls. Per maggiori dettagli si 

rimanda agli appositi elaborati grafici strutturali tipo ST posti in allegato.  

 

 

Figura 1.10 – Sezione tipologica 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Le strutture degli edifici in oggetto saranno dimensionate secondo le seguenti norme e leggi: 

 

DM 17.01.2018 – Nuove Norme tecniche per le costruzioni 

CIRCOLARE n.7 del 21.01.2018 – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al DM.17.01.2018 

OPCM n°3274 del 20-03-2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica” e successive modifiche e integrazioni (Parte relativa alla zona sismica). 

Legge 5.11.1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e precompresso 

ed a struttura metallica. 

Legge 2.2.1974 n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche 

D.M. 16.02.2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 

Leggi e decreti successivi. Se applicabili. 

 

Per le caratteristiche dei materiali si fa inoltre riferimento alle seguenti Norme: 

 

UNI ENV 206 2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

UNI-ENV 197-1:2011 - Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 

per cementi comuni 

UNI 8520-1:2015 - Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione 

della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità 

UNI 11406:2011 - Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi - Prova di uniformità dello 

strato di zincatura su materiali zincati a caldo - Metodo secondo Preece 

UNI EN 10025-1:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: 

Condizioni tecniche generali di fornitura 

UNI EN 10020:2001 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio. 

UNI EN 771-1:2015 - Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi di laterizio per 

muratura 
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Per riferimenti di calcolo o in mancanza di specifiche indicazioni si farà riferimento agli 

Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici 

Nazionali: 

 

Eurocodice – Criteri generali di progettazione strutturale 

UNI EN 1990:2006 

 

Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture 

UNI EN 1991-1-1:2004 - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e 

sovraccarichi per gli edifici 

UNI EN 1991-1-2:2004 - Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco 

UNI EN 1991-1-3:2015 - Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve 

UNI EN 1991-1-4:2010 - Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento 

UNI EN 1991-1-5:2004 - Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche 

UNI EN 1991-1-6:2005 - Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione 

 

Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

UNI EN 1992-1-1:2015 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 

UNI EN 1992-1-2:2005 - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 

UNI EN 1992-2:2006 - Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi 

 

Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture in acciaio 

UNI EN 1993-1-1:2014 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 

UNI EN 1993-1-2:2005 - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 

UNI EN 1993-1-3:2007 - Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei 

profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo 

 

Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo 

UNI EN 1994-1-1:2005 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 

UNI EN 1994-1-2:2014 - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 

 

Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica 

UNI EN 1997-1:2013 - Parte 1: Regole generali 

UNI EN 1997-2:2007 - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo 
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Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

UNI EN 1998-1:2013 - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici 
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3 RELAZIONE SUI MATERIALI  

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito 

• Identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

• Qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

• Accettati dal direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione 

di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione;  

Nell’esecuzione delle opere in oggetto è previsto l’impiego dei seguenti materiali. 

3.1 CALCESTRUZZI  

3.1.1 Componenti del calcestruzzo 

I componenti del calcestruzzo devono avere le seguenti caratteristiche: 

 

Leganti 

Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia, dotati di conformità ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197-1:2011. 

 

Aggregati 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520-2:2016 

relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare:  

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura 

prevista dalla UNI-EN 1744-1:2013 al punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa 

dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe 

di contenuto di solfati AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1:2013 al punto 11) dovrà 

risultare inferiore allo 0.1%;  

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno 

evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a 

lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22:2017, inferiori ai valori 

massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520-2:2016. 
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La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da 

rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, 

melmose, terrose e di salsedine. 

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 20-25 mm, resistenti e non 

gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno 

accuratamente lavate.  

Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo 

di impurità od elementi in decomposizione. 

 

In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà 

consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere 

potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). 

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto 

acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria. 

Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche 

sperimentali: 

 

− passante al vaglio di mm 16 = 100% 

− passante al vaglio di mm 8 = 88-60% 

− passante al vaglio di mm 4 = 78-36% 

− passante al vaglio di mm 2 = 62-21% 

− passante al vaglio di mm 1 = 49-12% 

− passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3% 

 

Acque di impasto 

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrò essere conforme alle norme UNI EN 

1008:2003. 

L’acqua per l’impasto deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 

percentuale dannose e non essere aggressiva. 

 

Le caratteristiche di composizione della miscela, di resistenza meccanica e di lavorabilità, 

nonché le classi di esposizione dei calcestruzzi utilizzati nell’esecuzione delle opere dovranno 

essere corrispondenti a quelli sotto riportati utilizzati per le verifica di progetto. 
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3.1.2 Prescrizione per il disarmo 

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, 

mensole 28 giorni. 

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione 

della Direzione Lavori. 

3.1.3 Caratteristiche meccaniche e di calcolo 

Calcestruzzo elevazione  C30/37 (DM. 17.01.2018 - EC2) 

Dati     

Classe di resistenza C30/37 Resistenza cilindrica/resistenza cubica a compressione 

Classe di esposizione XC3 Classe di esposizione secondo UNI EN 206-1 

r  2500 daN/m³ Peso specifico  

Classe di consistenza  S4 Slump 

Dimensione max dell'aggregato 20 mm   

a/c <0,55 Rapporto acqua cemento nella miscela 

Dosaggio minimo di cemento 300 daN/m³   

Tipo e classe di cemento CEM II 32,5   

gc 1,5 Coefficiente di sicurezza 

acc 0,85 Coeff. Per resistenza a lunga durata 

n 0,2 Coefficiente di Poisson 

ec2 0,2% Allungamento al limite elastico 

ecu 0,35% Allungamento a rottura 

a 0,00001 C-¹ Coefficiente di dilatazione termica 

Risultati     

fck 30,00 N/mm² Resistenza cilindrica a compressione (N/mmq) 

Rck 37,00 N/mm² Resistenza cubica a compressione (N/mmq) 

fcd 17,00 N/mm² Resistenza di calcolo a compressione  

fctm 2,90 N/mm² Resistenza media a trazione semplice  

fctk,0,05 2,03 N/mm² Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%) 

fctk,0,95 3,77 N/mm² Resistenza caratteristica a trazione (frattile 95%) 

fctd 1,35 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione semplice  

fbd 3,04 N/mm² Resistenza tangenziale di aderenza 

Ecm 32837 N/mm² Modulo elastico (EC2) 
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Calcestruzzo fondazione  C30/37 (DM. 17.01.2018 - EC2) 

Dati     

Classe di resistenza C30/37 Resistenza cilindrica/resistenza cubica a compressione 

Classe di esposizione XC2 Classe di esposizione secondo UNI EN 206-1 

r  2500 daN/m³ Peso specifico  

Classe di consistenza  S3 Slump 

Dimensione max dell'aggregato 30 mm   

a/c <0,55 Rapporto acqua cemento nella miscela 

Dosaggio minimo di cemento 300 daN/m³   

Tipo e classe di cemento CEM II 32,5   

gc 1,5 Coefficiente di sicurezza 

acc 0,85 Coeff. Per resistenza a lunga durata 

n 0,2 Coefficiente di Poisson 

ec2 0,2% Allungamento al limite elastico 

ecu 0,35% Allungamento a rottura 

a 0,00001 C-¹ Coefficiente di dilatazione termica 

Risultati     

fck 30,00 N/mm² Resistenza cilindrica a compressione (N/mmq) 

Rck 37,00 N/mm² Resistenza cubica a compressione (N/mmq) 

fcd 17,00 N/mm² Resistenza di calcolo a compressione  

fctm 2,90 N/mm² Resistenza media a trazione semplice  

fctk,0,05 2,03 N/mm² Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%) 

fctk,0,95 3,77 N/mm² Resistenza caratteristica a trazione (frattile 95%) 

fctd 1,35 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione semplice  

fbd 3,04 N/mm² Resistenza tangenziale di aderenza 

Ecm 32837 N/mm² Modulo elastico (EC2) 

 

Calcestruzzo per magrone di sottofondazione: 

Classe di resistenza:      C12/15    

Spessore minimo:      sp. 15 cm 
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3.2 ACCIAI PER CEMENTO ARMATO 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile, per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura 

indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 

inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo d’acciaio ed alla 

sua eventuale saldabilità. 

Le caratteristiche, meccanica, di resistenza e di lavorabilità degli acciai utilizzati 

nell’esecuzione delle opere dovranno essere corrispondenti a quelli sotto riportati utilizzati per 

le verifica di progetto. 

3.2.1 Saldabilità 

Negli acciai per cemento armato devono l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale 

analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate 

nella Tab.11.3 II del §11.3.2.6 delle NTC2018 dove il calcolo del carbonio equivalente Ceq è 

effettuato con la seguente formula: 

 

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 

 

È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq 

venga ridotto dello 0,02% in massa. Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza 

di una sufficiente quantità di elementi che fissano l’azoto stesso. 



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 21 di 247 

 

 

3.2.2 Caratteristiche meccaniche e di calcolo 

Acciaio per c.a. B450C 
  

Dati     

Classe di resistenza B450C Tipo di acciaio per c.a. 

r  7850 daN/m³ Peso specifico  

Modulo elastico 210000 N/mm² Modulo di Young 

gs 1,15 Coefficiente di sicurezza 

esu 6,750% Allungamento per snervamento 

Risultati     

fy 450 Resistenza di snervamento a trazione (N/mmq) 

ft 540 Resistenza a rottura a trazione (N/mmq) 

(ft /fy)k 1,20 >1,05 e <1,35 

fyk 391,3 N/mm² 
Resistenza di calcolo a compressione di calcolo s<50 
mm 

3.3 ACCIAI DA CARPENTERIA 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile, per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura 

indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 

inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo d’acciaio ed alla 

sua eventuale saldabilità. 

Le caratteristiche, meccanica, di resistenza e di lavorabilità degli acciai utilizzati 

nell’esecuzione delle opere dovranno essere corrispondenti a quelli sotto riportati utilizzati per 

le verifica di progetto. 

3.3.1 Saldabilità 

Negli acciai per cemento armato devono l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale 

analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate 

nella Tab.11.3 XII del §11.3.4.5 delle NTC2018 dove il calcolo del carbonio equivalente Ceq è 

effettuato con la seguente formula: 

 

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 
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È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq 

venga ridotto dello 0,02% in massa. Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza 

di una sufficiente quantità di elementi che fissano l’azoto stesso. 

 

3.3.2 Caratteristiche meccaniche e di calcolo 

 

Acciaio per carpenterie metalliche (DM 17.01.2018) 

Dati     

Classe di resistenza S275 Tipo di acciaio per carpenteria 

tmax 30 mm Spessore massimo dei piatti <> 40 mm 

r  7850 daN/m³ Peso specifico  

E 210000 N/mm² Modulo di elasticità normale 

G 80000 N/mm² Modulo di elasticità tangenziale 

Classe di esecuzione EXC2 Calssi di esecuzione (EXC1,EXC2,EXC3,EXC4) 

gM0 1.05  Resistenza delle sezioni 1,2,3,4 

gM1 1.05 Resistenza all'instabilità delle membrature 

gM2 1.25 Resistenza per frattura delle sezioni tese 

esu 1.000% Allungamento per snervamento 

n 0.3 Coefficiente di Poisson 

a 0.000012 °C-¹ Coeff. Di espansione 

Risultati     

fyk 275.0 N/mm² Resistenza caratteristica di snervamento a trazione 

ftk 430.0 N/mm² Resistenza caratteristica di rottura a trazione 

fyd(gM0) 261.9 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

fyd(gM1) 261.9 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

ftd(gM2) 344.0 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

tRd 158.8 N/mm² Resistenza a taglio 

 

 

Acciaio per carpenterie metalliche (DM 17.01.2018) 

Dati     
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Classe di resistenza S355J0 Tipo di acciaio per carpenteria 

tmax 30 mm Spessore massimo dei piatti <> 40 mm 

r  7850 daN/m³ Peso specifico  

E 210000 N/mm² Modulo di elasticità normale 

G 80000 N/mm² Modulo di elasticità tangenziale 

Classe di esecuzione EXC2 Calssi di esecuzione (EXC1,EXC2,EXC3,EXC4) 

gM0 1.05  Resistenza delle sezioni 1,2,3,4 

gM1 1.05 Resistenza all'instabilità delle membrature 

gM2 1.25 Resistenza per frattura delle sezioni tese 

esu 1.000% Allungamento per snervamento 

n 0.3 Coefficiente di Poisson 

a 0.000012 °C-¹ Coeff. Di espansione 

Risultati     

fyk 355.0 N/mm² Resistenza caratteristica di snervamento a trazione 

ftk 510.0 N/mm² Resistenza caratteristica di rottura a trazione 

fyd(gM0) 338.1 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

fyd(gM1) 338.1 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

ftd(gM2) 408.0 N/mm² Resistenza di calcolo a trazione 

tRd 205.0 N/mm² Resistenza a taglio 

 

Per l’acciaio da carpenterie è necessario identificare la classe di esecuzione come prescritto 

dalla UNI-EN 1090-2 del 2011 in base ai seguenti parametri: 

1) Classe di conseguenza (CC) 

2) Classe di servizio (SC) 

3) Classe di produzione (PC) 

L’allegato B della EN 1990:2002 fornisce una guida semplificata per la determinazione della 

classe di conseguenza. Le classi sono divise in 3 livelli: 

 

Classe Danno Esempio di edifici ed opere di 
ingegneria civile 

CC3 Danni elevati per perdita di vite 

umane, o conseguenze economiche, 
sociali   e    ambientali molto gravi 

Tribune, edifici pubblici ove le 
conseguenze di un crollo sono 
molto gravi (ad es. sala da 
concerto) 

CC2 

Danni medi per perdita di vite   
umane, o conseguenze economiche, 
sociali e ambientali considerevoli 

Edifici residenziali e per uffici, 
edifici pubblici dove   i danni   per   
crollo   sono medi (es. edificio per 
uffici) 

CC1 
Danni bassi per perdita di vite 
umane o conseguenze economiche, 
sociali e ambientali trascurabili 

Edifici agricoli dove le persone 
normalmente non entrano 
(es.magazzini), serre. 
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Per le categorie di servizio si fa riferimento al prospetto B1 dell’Allegato B delle UNI EN 1090. 

 
 

Per la determinazione della classe di produzione si fa riferimento al prospetto B2 della UNI 

EN 1090-2:2011.  

 

Utilizzando la tabella B.3 della norma EN 1090-2:2011 si determina in fine la classe di 

esecuzione. 

 

Si ottiene la classe di esecuzione EXC2. 
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La classe di esecuzione determina i requisiti per le varie attività di esecuzione riportate nella 

EN 1090-2; I requisiti sono riassunti nell’appendice A.3 
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3.3.3 Caratteristiche bulloni per unioni 

I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2011 e UNI 

5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2013, 

associate nel modo indicato nella Tab.11.3.XIII.a del §11.3.4.6.1 delle NTC 2018. 

 

 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenuti alle classi indicate nella 

precedente Tab.11.3.XIII.a sono riportate nella seguente Tab.11.3.XIII.b: 
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3.4  DURABILITÀ DEI NUOVI MATERIALI IMPIEGATI 

3.4.1 Normativa di riferimento 

Le caratteristiche di durabilità dei calcestruzzi da impiegare nelle opere di progetto sono 

valutate secondo la Normativa Europea UNI EN 206:2016 conformemente a quanto stabilito 

dal D.M.17.01.2018. 

3.4.2 Classificazione ambientale 

Le opere in oggetto verranno realizzate in zona urbanizzata; esse in parte sono interrate. 

Secondo le indicazioni contenute nella UNI EN 206:2016, sono classificabili in ambiente XC2 

(fondazioni) o XC3 (strutture d’elevazione). 

 

3.4.3 Strutture in acciaio 

Per le strutture in acciaio laminato sono previsti i seguenti cicli di protezione: 

 

VERNICIATURA SU ACCIAIO GREZZO 

- preparazione del sottofondo mediante sabbiatura grado SA2.0; 

- mano di fondo mediante applicazione di vernice antiruggine a base di zinco inorganico, 

spessore minimo 40 micron; 

- mani di copertura (n. 2) mediante applicazione di vernice epossidica o poliuretanica, 

spessore minimo 2x40 micron. 
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Verniciatura su acciaio zincato 

- preparazione del sottofondo con lavaggio delle superfici di zincatura mediante soluzioni 

ammoniacali più detergenti e risciacquo; 

- mano di copertura (n. 1) mediante applicazione di vernice epossidica. 

 

Verniciatura su acciaio zincato per struttura immerse in acqua 

- preparazione del sottofondo mediante leggerissima sabbiatura; 

- mani di copertura (n. 2) mediante applicazione di vernice epossidica con catrame di 

carbone fossile. 
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3.5 RESISTENZA AL FUOCO 

Tutti gli elementi strutturali verranno progettati in modo da avere una resistenza al fuoco pari 

ad R=90’ per i piani fuori terra e seminterrati e R=120’ per i piani interrati. 

Per le metodologie di calcolo si fa riferimento, al capitolo 3.6.1 del D.M. 17.01.2018, al D.M 

16.02.2007, alle EN 1991-2, alle EN 1992-1-2 e alle EN1993-1-2. 

Come curva d’incendio nel calcolo si assume quella nominale standard (curva rossa) come 

riportato al p.to 3.6.1.5.1 del DM. 17.01.2018 considerando il materiale combustibile a 

prevalenza celluloide e la curva di temperatura dei gas 

 

Jg = 20+345 log10 ( 8t +1) 

Nel grafico seguente viene riportate a confronto le varie curve d’incendio proposte dalla 

normativa comprovata. 

 

Curve d’incendio di normativa 

Per gli elementi in cemento armato è sufficiente prevedere un adeguato copriferro delle 

armature mentre per le strutture in acciaio dovranno essere calcolati, caso per caso, degli 

appositi protettivi. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi specifici riportati in questa relazione. 
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4 CARICHI 

Le strutture verranno dimensionate adottando per i pesi propri i seguenti pesi specifici: 

 

c.a.  = 2500 kg/m3  peso specifico calcestruzzo armato e precompresso 

cls   = 2400 kg/m3  peso specifico calcestruzzo ordinario 

acciaio  = 7850 kg/m3  peso specifico acciaio 

γlegno.  = 380 kg/m3  peso specifico legno 

4.1 CARICHI PERMANENTI 

Si considerano appartenenti a questa categoria tutti i carichi non rimovibili durante il 

normale esercizio delle costruzioni, compresi i pesi propri, in particolare: 

 

Peso propri strutturali del solai (G1) 

 

Platea e piastra H=30 cm   0.30 m x 25.00 kN/m3 = 7.5 kN/m2 

Platea H=40 cm    0.40 m x 25.00 kN/m3 = 10.00 kN/m2 

Platea H=70 cm    0.70 m x 25.00 kN/m3 = 17.50 kN/m2 

Piastra piena con predalles H=5+20 cm 0.25 m x 25.00 kN/m3 = 6.25 kN/m2 

Copertura metallica leggera       = 0.20  kN/m2 

 

PLATEA FONDAZIONE – ID.001 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Casseri modulari H=35 cm + 

Soletta 5 cm  
   2.50 

Massetto alleggerito 0.13  14.00 1.80 

Pavimentazione     0.30 

Tramezzature interne    1.20 

Coibentazione    0.20 

    6.00 

 

  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 33 di 247 

 

 

SOLAIO AI PIANO – ID.002 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Massetto alleggerito 0.13  14.00 1.80 

Pavimentazione     0.30 

Tramezzature interne    1.20 

Coibentazione    0.20 

Impianti e Controsoffitti    0.50 

    4.00 

 

SOLAIO CARRABILE LOCALI IMPIANTI – ID.003 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Pavimentazione carrabile    3.80 

Coibentazione    0.20 

Impianti e Controsoffitti    0.50 

    4.50 

 

FONDAZIONE RADIOTERAPIA E LOCALE TECNICO  – ID.004 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Massetto alleggerito 0.13  14.00 1.80 

Pavimentazione     0.30 

Tramezzature interne    1.20 

Coibentazione    0.20 

Impianti    6.50 

    10.00 

 

SCALA IN C.A. -  soletta rampante e pianerottoli – ID.005 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Gradini / Massetto alleggerito    2.00 

Pavimentazione     0.50 

    2.50 

 

SOLAIO LOCALI TECNICI E CHIOSTRA INTERNA – ID.006 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Massetto delle pendenze 0.13  14.00 1.80 

Pavimentazione     0.30 

Coibentazione e controsoffitti    0.40 

Impianti     3.00 

    5.50 
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COPERTURA LOCALI TECNICI  – ID.007 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G1 – peso proprio elementi strutturali  

Lamiera grecata sp.6/10    0.20 

    0.20 

G2 – permanente portato 

Impianto fotovoltaico     1.00 

Coibentazione e finitura    0.50 

    1.50 

 

SCALA METALLICA – ID.008 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Grigliato ed ord. Secondaria     0.50 

Parapetto    1.00 

    1.50 

 

FONDAZIONE VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO  – ID.009 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Massetti,guaine e Macchinari    3.00 

    3.00 

 

COPERTURA VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO  – ID.010 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G2 – permanente portato 

Massetti,guaine e finiture    4.50 

    4.50 

 

COPERTURA PENSILINA ESTERNA  – ID.011 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

G1 – peso proprio strutturali 

Pannello in lamiera coibentato    0.20 

    0.20 

G2 – permanente portato 

Sovracc.. eventuali     1.00 

    1.20 
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Pianta dei carichi variabili 
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4.2 CARICHI VARIABILI 

Si considerano appartenenti a questa categoria i carichi legati alla destinazione d’uso 

delle opere, con riferimento alla Tab. 3.11.II delle Nome Tecniche: 
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SCALA METALLICA – ID.008 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

Q1 – Variabili 

Scala emergenza     4.00 

    4.00 

 

FONDAZIONE VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO  – ID.009 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

Q1 – Variabili 

Acqua    27.00 

    27.00 
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COPERTURA VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO  – ID.010 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

Q1 – Variabili 

Sovraccarichi eventuali    6.00 

    6.00 

 

COPERTURA PENSILINA ESTERNA  – ID.011 

 h (m) b (m) ρ (kN/m3) kN/m2 

Q1 – Variabili 

Neve    1.00 

    1.00 
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Pianta dei carichi variabili 
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4.2.1 Carico da neve 

Per le coperture, si considera il carico relativo alla neve come da Normativa che agisce 

verticalmente sulla proiezione orizzontale della superfice della copertura. Esso è valutato 

con la seguente espressione: 

qs = μi·qsk·CE·Ct 

 

Schema carico da neve 

• Regione: Sicilia  

• Provincia: Trapani  

• Ubicazione: Zona III  

• Quota sito s.l.m.. as: 60 m  

• Topografia: Normale  

• Coefficiente di esposizione CE: 1.0  

• Coefficiente termico Ct: 1.00  

• αR: 1.12  

• Valore caratteristico del carico neve al suolo (TR=100 anni) 

•  qsk: 0.60 x 1.12 = 0.70 kN/m2  

• Angolo α della falda sull'orizzontale: 30.00°  

• Coefficiente di forma μ1: 0.80  

• Carico neve q: 0.53 kN/m2  
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A favore di sicurezza, per tenere in conto anche la presenza di eventuali accumuli, si 

considera un carico dovuto alla neve pari a:  

qs = 1.00 kN/m2 

4.2.2 Carico da vento 

Le azioni del vento, sono considerate come pressione statica equivalente normale alla 

superficie esterna degli elementi costruttivi. 

La pressione del vento è calcolata secondo l'espressione: 

 

p = qb · ce · cp · cd 

Dati sito 

• Regione: Sicilia  

• Provincia: Trapani  

• v0: 28.00 m/s  

• a0: 500.00 m  

• ka: 0.02 s-1  

• Zona: 4  

• Classe di rugosità: B  

• Distanza dalla costa: 4 km  

• Categoria di esposizione: III  

• kr: 0.20  

• z0: 0.10 m  

• zmin: 5.00 m  

• Quota s.l.m.m.: 60 m  

• Pendenza falda α: 30.00 °  

• Altezza edificio sul p.c.: 17 m  

• Tempo di ritorno TR: 100 anni  

• Coefficiente di topografia ct: 1.00  

• Coefficiente dinamico cd: 1.00  

• Coefficiente di esposizione ce: 2.49  

• αR: 1.04  
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• vb: 28.00 m/s  

• vb(TR): 29.10 m/s  

• qb(TR): 529.21 N/m2  

Caso (1): Costruzioni aventi una parete con aperture di superficie <33% di quella totale 

<>  

Coefficienti di pressione 

• cpe,1 = 0.8  

• cpe,2 = -0.1  

• cpe,3 = -0.4  

• cpe,4 = -0.4  

• cpi = ±0.2  

Pressioni del vento (area interna in pressione) 

• p1 = 0.79 kN/m2  

• p2 = -0.40 kN/m2  

• p3 = -0.79 kN/m2  

• p4 = -0.79 kN/m2  

Pressioni del vento (area interna in depressione) 

• p1 = 1.32 kN/m2  
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• p2 = 0.13 kN/m2  

• p3 = -0.26 kN/m2  

• p4 = -0.26 kN/m2  
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4.3 COMBINAZIONI DI CARICO 

Conformemente alla Normativa vigente, si considerano le seguenti combinazioni di carico, 

dove: 

G1= peso proprio degli elementi strutturali 

G2 = peso proprio degli elementi non strutturali 

P= pretensione e precompressione (per memoria) 

Q= carichi di esercizio 

 

Combinazioni statiche (SLU) 

 

Combinazioni statiche SLE (F) 

 

Combinazioni statiche SLE (QP) 

 

Combinazioni sismiche SLV e SLD 

 

in cui:   E = azioni sismiche = 

 

Per valutare la risposta massima complessiva di E, conseguente alla sovrapposizione dei 

modi, si utilizza una tecnica di combinazione probabilistica definita CQC (Complete Quadratic 

Combination - Combinazione Quadratica Completa): 

 

con: 

   

dove: 

n è il numero di modi di vibrazione considerati; 

 è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale; 
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ij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione. 

 

Gli effetti sulla struttura delle azioni sismiche (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc…) 

sono combinati successivamente, applicando la seguente espressione: 

 

con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più 

gravosi. 

La componente verticale verrà tenuta in conto ove necessario. 

I coefficienti  e  sono dedotti rispettivamente dalle seguenti tabelle (DM 17.01.2018): 

 

 

 

 

 

 

zyx EEE 30.030.000.1 ++
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5 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA 

Le azioni orizzontali e verticali dovute al sisma vengono calcolate con analisi dinamica di tipo 

modale con spettro di risposta come definito al cap. 3 del  D.M. 17.01.2018.  

Le azioni sismiche vengono ricavate per mezzo di spettri elastici costruiti in funzione della 

localizzazione geografica (F0, ag, T*c), della destinazione d’uso (VN ,CU) e delle caratteristiche 

del terreno interpolando i valori riportati nella Tab.1 allegata al DM 17.01.2018. 

Il Comune di Trapani è stato posto in zona di 2° categoria dalla nuova mappa sismica riportata 

all’Allegato A del OPCM3274/2003. 

Le verifiche sismiche sono state condotte con analisi dinamica modale. I parametri 

necessari alla definizioni degli spettri di progetto, così come prescritto dalle NTC 2018, sono 

stabiliti dal progettista di concerto con la committenza. Nello specifico, data la natura 

strategica della costruzione, si considera una vita nominale VN = 100 anni ed una classe 

d’uso IV. Ne deriva un tempo di riferimento per il calcolo dell’azione sismica pari a VR = 200 

anni. 

Per la caratterizzazione del terreno fondale ed il calcolo della capacità portante e dei 

cedimenti si rimanda alle apposita Relazione Geologica-Geotecnica. 
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Coordinate geografiche (sistema ED50) di localizzazione 

Longitudine est =12.5522 

Latitudine Nord = 38.0287 

 

Stati limite analizzati 

SLC Stato limite ultimo di prevenzione del collasso (SLC) 

SLV Stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV) 

SLD Stato limite di esercizio di danno (SLD) 

SLO Stato limite di esercizio di operatività (SLO) 

 

Parametri caratteristici per la determinazione dello spettro sismico elastico 

VN =100 Vita nominale dell’edificio come definito in tab. 2.4.I 

Classe= IV Classe d’uso 

CU=2.0 Coeff. d’uso come definito nella tab. 2.4.II 

Cat.=C Categoria di sottosuolo 

Cat.=T1 Categoria topografica 

VR = VN CU = 100 x 2.0 = 200 Periodo di riferimento 

 

Dove: 
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le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento PvR ,a partire 

dalla terna di valori: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito 

F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizz. 

T*c Periodo di inizio del tratto di velocità costante dello spettro di accelerazione orizz. 

 

Con PVR funzione del periodo di riferimento VR e dello stato limite considerato secondo i valori 

riportati in tabella 3.2.I 

 

 

 

 

Si ricava lo spettro elastico in accelerazione delle componenti orizzontali per ogni gruppo di 

valori (ag,F0,T*
C) 
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Lo spettro di riposta elastico in accelerazione della componente verticale risulta per ogni 

gruppo di valori (ag, F0,T*
C): 
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Per le verifiche agli stati limiti ultimi, per tenere in giusto conto la capacità dissipativa della 

struttura, le accelerazioni spettrali sia orizzontali che verticali sopra riportate possono essere 

ridotte di un fattore di struttura: 

 

 

Si considera una struttura del tipo NON dissipativo con fattore di comportamento 

qND=1.5 
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SPETTRO ELASTICO ORIZZONTALE ALLO SLV 
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SPETTRO ELASTICO VERTICALE ALLO SLV 
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SPETTRO ORIZZONTALE ALLO SLD 
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SPETTRO ORIZZONTALE ALLO SLO 
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6 RELAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

PROGETTO STRUTTURALE 

Le strutture sono dimensionate con schemi di calcolo adeguati alle effettive condizioni di 

esercizio delle opere. 

I calcoli sono stati eseguiti secondo i criteri della Scienza delle Costruzioni, la teoria del 

De Saint Venant, la teoria della Meccanica delle Terre ed il metodo degli stati limiti (D.M. 

17-01-2018). Per le sezioni in c.a. sono state effettuate verifiche allo stato limite plastico 

con il controllo delle curvature. Si ipotizza sempre la conservazione delle sezioni piane 

e la parzializzazione della sezione. 

Per la verifica sismica si è utilizzata un’analisi dinamica lineare del tipo modale con 

spettro di progetto ricavato da quello elastico ridotto per un fattore di comportamento 

qND=1.5 caratteristico dei materiali e della tipologia costruttiva. La struttura è stata 

considerata quindi del tipo NON dissipativa e quindi, in condizione sismica, sia gli 

elementi portanti verticali che quelli orizzontali rimangono in campo elastico effettuando 

il controllo delle tensioni. Per una maggiore cautela comunque i nodi trave-pilastro delle 

carpenterie metalliche sono del tipo plastico (saldature a completo ripristino di sezione) 

e per i pilastri e i setti in cemento armato sono stati adottati comunque i dettagli costruttivi 

delle armature riportati cap. 7 delle NTC2018 che garantiscono la duttilità degli elementi 

in campo plastico. 

Data la tipologia i solai in latero-cemento sono stati considerati rigidi, mentre le coperture 

leggere di tipo metallico flessibili con comportamento membranale. 

Le verifiche delle strutture sono state condotte con l’ausilio di un programma di calcolo 

agli elementi finiti e di fogli elettronici conformemente alle disposizioni della UNI 10024.  

Le strutture. sono state verificate per una resistenza al fuoco di R=90’ per i piani fuori 

terra e seminterrati e R=120’ per quelli interrati secondo le parti fuoco delle EN1992 per 

il cemento armato e EN1993 per l’acciaio. 

Il terreno è stato schematizzato con comportamento elastico lineare secondo la teoria di 

Winkler. 

I singoli corpi di fabbrica sono separati fra loro per mezzo di appositi giunti tecnici. 

Per le caratteristiche e le stratigrafie si faccia riferimento alla specifica Relazione 

Geologica – Geotecnica. 
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7 DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

 

Le strutture sono stata modellata e risolta con un codice di calcolo automatico del tipo ad 

elementi finiti.  

Secondo quanto riportato al par. 10.2 del DM 2018 si dichiara che: 

 

• il software utilizzato è il CDS Win, versione 2018, chiave di attivazione n° 23974, 

prodotto dalla società STS s.r.l con sede legale a S.A. Li Battiati (CT) Via Tre Torri,11, 

distribuito dalla Horae s.r.l. con sede legale in Via Colombo 19/P6 (PG). 

•  che il software utilizzato è un prodotto professionale di cui è stata verificata l’affidabilità 

e la robustezza 

• di aver esaminato preliminarmente la documentazione a corredo del software per 

valutarne l’affidabilità e l’idoneità al caso specifico 

• che i risultati ottenuti in questa calcolazione sono stati verificati anche in modo 

tradizionale utilizzando schemi esemplificati o altri codici di calcolo di comprovata 

affidabilità  

• che l’analisi condotta è del tipo dinamica lineare  

• che il metodo utilizzato per la soluzione del problema è quello modale con spettro di 

progetto secondo le combinazioni di carico allo stato limite ultimo e stato limite di 

esercizio. 

• che la verifica delle sezioni sono state condotte secondo la teoria dell’elasticità o della 

perfetta plasticità. 

 

Particolare attenzione è stata posta nella presentazione dei risultati ottenuti dall’elaborazione 

automatica del modello strutturale. In particolare si è cercato di riassumere nella presente in 

modo sintetico ed efficace le configurazioni delle deformate, le rappresentazioni grafiche delle 

caratteristiche delle sollecitazioni e delle componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo 

associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici dei carichi applicati e delle 

corrispondenti reazioni del terreno o dei vincoli dei principali elementi e di quelli più sollecitati 

rimandando per le informazioni più  dettagliate agli appositi tabulati di calcolo posti in 

allegato. 

 

. 
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7.1 EDIFICIO OSPEDALIERO 

 

 

Modello Assonometrico 3D 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  Peso Strutturale     1.30   1.30   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.50   1.50   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Abitazioni     1.50   1.05   1.00   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Amb.affol.     1.50   1.05   1.00   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60  
  Var.Bibl.Arch.     1.50   1.50   1.00   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Scale     1.50   1.05   1.00   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60  
  Var.Neve h<=1000     0.75   1.50   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Var.Coperture     1.50   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0     0.00   0.00   0.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  
  Corr. Tors. dir. 90     0.00   0.00   0.00   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 0     0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 90     0.00   0.00   0.00   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Peso Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Abitazioni     0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Amb.affol.     0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60  
  Var.Bibl.Arch.     0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Scale     0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60  
  Var.Neve h<=1000     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Var.Coperture     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0    -1.00   1.00  -1.00   1.00   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30  -0.30   0.30  -0.30  
  Corr. Tors. dir. 90    -0.30  -0.30   0.30   0.30   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 0    -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 90    -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00  
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Combinazione di carico 

 

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE  

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Piano  X  Y  Rot  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLC X  SLC Y  N.ro  (m)  (m)  (rad)  

   1     8.684  0.72356   5.0  0.061  0.086  0.153  0.153                  1  0.003484  -.000429  0.000030  
                                                                           2  0.008070  -.000792  0.000050  
                                                                           3  0.012490  -.001129  0.000068  
                                                                           4  0.016809  -.001467  0.000085  

   2    11.322  0.55496   5.0  0.079  0.112  0.200  0.200                  1  0.001188  0.000765  0.000077  
                                                                           2  0.001638  0.002673  0.000149  
                                                                           3  0.001915  0.004644  0.000216  
                                                                           4  0.002154  0.006621  0.000281  

   3    18.353  0.34235   5.0  0.114  0.142  0.207  0.207                  1  0.001714  -.001744  0.000076  
                                                                           2  0.004426  -.010417  0.000308  
                                                                           3  0.007010  -.019713  0.000551  
                                                                           4  0.009559  -.029118  0.000796  

   4    40.654  0.15455   5.0  0.114  0.142  0.196  0.196                  1  -.012241  0.001782  -.000056  
                                                                           2  -.013459  0.001051  -.000026  
                                                                           3  -.003691  -.000492  0.000024  
                                                                           4  0.011060  -.002315  0.000077  

   5    55.151  0.11393   5.0  0.106  0.124  0.175  0.175                  1  -.004006  -.003643  -.000256  
                                                                           2  -.002704  -.006193  -.000209  
                                                                           3  0.000160  -.003146  -.000016  
                                                                           4  0.003219  0.002574  0.000231  

   6    80.697  0.07786   5.0  0.087  0.102  0.157  0.157                  1  -.014754  0.004032  -.000126  
                                                                           2  0.004757  0.006220  -.000158  
                                                                           3  0.010961  0.002602  -.000058  
                                                                           4  -.005260  -.003772  0.000098  

   7    87.831  0.07154   5.0  0.084  0.099  0.154  0.154                  1  -.002350  0.009915  -.000390  
                                                                           2  -.010123  0.026673  -.000671  
                                                                           3  -.006685  0.014280  -.000305  
                                                                           4  0.006755  -.015860  0.000398  

   8   110.100  0.05707   5.0  0.076  0.090  0.147  0.147                  1  -.002022  -.010403  -.000094  
                                                                           2  0.004503  -.004637  0.000335  
                                                                           3  0.004425  0.002520  0.000273  
                                                                           4  -.003278  0.000595  -.000218  

   9   126.245  0.04977   5.0  0.073  0.086  0.143  0.143                  1  -.005527  0.000042  -.000012  
                                                                           2  0.015115  -.000519  0.000018  
                                                                           3  -.015051  0.000428  -.000009  
                                                                           4  0.004190  -.000116  0.000002  

  10   149.621  0.04199   5.0  0.069  0.082  0.139  0.139                  1  0.009910  -.022014  0.000670  
                                                                           2  -.003356  0.003374  -.000224  
                                                                           3  -.006993  0.020548  -.000513  
                                                                           4  0.003572  -.009249  0.000256  

  11   157.720  0.03984   5.0  0.067  0.080  0.138  0.138                  1  -.001733  0.009773  -.000124  
                                                                           2  -.000594  -.012873  -.000047  
                                                                           3  0.002368  0.009119  0.000173  
                                                                           4  -.001054  -.001812  -.000075  

  12   206.493  0.03043   5.0  0.062  0.075  0.134  0.134                  1  -.003895  0.007737  -.000253  
                                                                           2  0.010778  -.023609  0.000778  
                                                                           3  -.010994  0.024343  -.000797  
                                                                           4  0.002993  -.006492  0.000217  

Frequenze proprie della struttura 

 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata kN*10: 9272.29      Massa totale kN*10: 9272.29      Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1    83.640   100.00  6995.60    75.45    1       111.64        12.98      1989.45       396.26  
                                               2       190.46        16.82      2119.77       428.02  
                                               3       285.24        20.55      2273.77       539.01  
                                               4       486.19        28.96      2987.33       842.48  
     2     7.754     9.27    60.12     0.65    1         0.32       -12.48      -377.19               
                                               2         1.45       -21.74      -425.26               
                                               3         3.37       -32.52      -516.89               
                                               4         6.88       -54.85      -737.51               
     3     4.175     4.99    17.43     0.19    1        -1.17        -0.61      -108.20               
                                               2        -0.13         2.71      -156.24               
                                               3         1.29         6.28      -262.79               
                                               4         3.63        13.86      -512.16               
     4    42.803    51.18  1832.10    19.76    1       274.97        -7.44      3581.57               
                                               2       220.85        -4.98      1777.98               
                                               3        64.94        -3.13       171.98               
                                               4      -202.44         2.62     -1318.77               
     5     1.689     2.02     2.85     0.03    1         0.17        -8.89      -257.95               
                                               2         0.15        -7.29      -134.23               
                                               3         0.22        -2.05       -21.31               
                                               4        -0.04         6.54       105.57               
     6    16.137    19.29   260.41     2.81    1        93.44        -5.33      1369.64               
                                               2       -35.78        -8.54       -95.11               
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FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata kN*10: 9272.29      Massa totale kN*10: 9272.29      Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  
                                               3       -57.64        -4.50      -240.39               
                                               4        40.95         6.19       -28.34               
     7     8.559    10.23    73.25     0.79    1        15.53        -1.10      -498.21               
                                               2        -1.72        19.65      -394.47               
                                               3        -6.06        13.88      -177.98               
                                               4         3.55       -14.70       386.00               
     8     1.242     1.48     1.54     0.02    1         0.26         6.81       149.87               
                                               2         0.09        -1.84       -65.80               
                                               3        -0.20        -3.66       -69.58               
                                               4         0.09         2.46        52.70               
     9     4.177     4.99    17.44     0.19    1         9.27         0.46       122.51               
                                               2       -17.93         0.00      -144.31               
                                               3        17.22        -0.20        91.32               
                                               4        -6.05         0.10       -22.82               
    10     3.215     3.84    10.34     0.11    1         1.43         5.83      -258.45               
                                               2         0.17         2.78       107.55               
                                               3        -0.22        -4.93       110.89               
                                               4         0.06         2.18       -88.23               
    11     0.909     1.09     0.83     0.01    1         0.11         2.38        25.20               
                                               2         0.02        -3.61       -49.28               
                                               3        -0.02         3.42        46.94               
                                               4         0.00        -1.20       -16.57               
    12     0.609     0.73     0.37     0.00    1         0.06         0.26       -20.61               
                                               2        -0.04        -0.20        42.14               
                                               3         0.04         0.20       -42.49               
                                               4        -0.02        -0.07        15.30               

 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  
  Massa eccitata kN*10: 9272.29      Massa totale kN*10: 9272.29      Rapporto:.99  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1     6.180     7.88    38.19     0.41    1         8.25         0.96       146.99       841.63  
                                               2        14.07         1.24       156.62       909.08  
                                               3        21.07         1.52       168.00      1144.82  
                                               4        35.92         2.14       220.72      1789.38  
     2    78.380   100.00  6143.47    66.26    1        -3.27       126.17      3812.96               
                                               2       -14.69       219.79      4298.93               
                                               3       -34.05       328.74      5225.19               
                                               4       -69.58       554.49      7455.40               
     3    25.673    32.75   659.11     7.11    1        -7.21        -3.76      -665.38               
                                               2        -0.78        16.69      -960.76               
                                               3         7.92        38.59     -1615.97               
                                               4        22.32        85.23     -3149.42               
     4     1.545     1.97     2.39     0.03    1        -9.92         0.27      -129.26               
                                               2        -7.97         0.18       -64.17               
                                               3        -2.34         0.11        -6.21               
                                               4         7.31        -0.09        47.59               
     5    39.483    50.37  1558.89    16.81    1        -3.95       207.77      6029.62               
                                               2        -3.54       170.42      3137.63               
                                               3        -5.08        48.02       498.09               
                                               4         0.88      -152.91     -2467.70               
     6     4.797     6.12    23.01     0.25    1       -27.78         1.58      -407.17               
                                               2        10.64         2.54        28.28               
                                               3        17.13         1.34        71.47               
                                               4       -12.17        -1.84         8.43               
     7    13.435    17.14   180.49     1.95    1        24.37        -1.73      -782.03               
                                               2        -2.71        30.84      -619.19               
                                               3        -9.51        21.79      -279.38               
                                               4         5.57       -23.07       605.90               
     8    20.654    26.35   426.60     4.60    1         4.29       113.23      2492.81               
                                               2         1.42       -30.61     -1094.47               
                                               3        -3.36       -60.91     -1157.28               
                                               4         1.42        40.98       876.57               
     9     0.609     0.78     0.37     0.00    1         1.35         0.07        17.88               
                                               2        -2.62         0.00       -21.06               
                                               3         2.51        -0.03        13.32               
                                               4        -0.88         0.01        -3.33               
    10    13.082    16.69   171.14     1.85    1         5.80        23.72     -1051.53               
                                               2         0.68        11.33       437.57               
                                               3        -0.88       -20.04       451.17               
                                               4         0.26         8.85      -358.96               
    11     7.936    10.12    62.97     0.68    1         0.99        20.78       219.91               
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FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  
  Massa eccitata kN*10: 9272.29      Massa totale kN*10: 9272.29      Rapporto:.99  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  
                                               2         0.15       -31.48      -430.09               
                                               3        -0.16        29.88       409.60               
                                               4         0.02       -10.46      -144.59               
    12     2.377     3.03     5.65     0.06    1         0.24         1.03       -80.42               
                                               2        -0.14        -0.79       164.46               
                                               3         0.15         0.79      -165.81               
                                               4        -0.06        -0.28        59.69               

Fattori e forze di piano 

BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  

IDENTIFICATORE  BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  RIGIDEZZE FLESSIONALI  E TORSIONAALI  

PIANO  QUOTA  PESO  XG  YG  XR  YR  DX  DY  Lpianta  Bpianta  Rig.FleX  Rig.FleY  RigTors.  r / ls  
N.ro  (m)  (kN)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  /RigFle  

  1    8.10  29029.40   26.16   16.42    7.76   27.76  -18.40   11.34   43.00   57.30    491323   1574446  711332032         
  2   12.60  20157.47   28.75   14.13   16.22   21.75  -12.54    7.63   29.55   57.30    211978    385973  274867040         
  3   16.60  19267.84   28.93   14.11   19.56   19.31   -9.37    5.20   29.55   57.30    152902    273503  186453872         
  4   20.60  24268.20   28.29   14.17   21.52   17.91   -6.77    3.73   29.55   57.30    104736    186526  123650264         

 

VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO  

    D I R E Z I O N E   X  D I R E Z I O N E   Y  

  Piano  Quota  Peso  Variaz.  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  
  N.ro  (m)  (kN)  (%)  (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    

     1    8.10  29029.40    0.0  10735.24    4.44  2417385    0.0  0.007  12291.77    1.63  7530685    0.0  0.002  
     2   12.60  20157.47  -30.6   9618.79    7.21  1333629  -44.8  0.016  11030.10    4.47  2466309  -67.2  0.009  
     3   16.60  19267.84   -4.4   7714.22    7.02  1099369  -17.6  0.015   8832.24    4.53  1949926  -20.9  0.008  
     4   20.60  24268.20   26.0   4861.87    6.86  708240  -35.6  0.013   5544.86    4.57  1214069  -37.7  0.007  

 

 

 

Primo modo di vibrare (T1) 
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Secondo  modo di vibrare(T2) 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3  
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Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra da 30 cm del piano terra 

 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra da 30 cm del piano terra per soli variabili 

 

 

Lo spostamento massimo all’interno del solaio in combinazione rara risulta pari a 12 mm e 

quindi, considerando la maglia base di 7.2 m pari a L/600 perfettamente compatibile con le 

finiture portate. In corrispondenza dello sbalzo del prospetto frontale si ha un abbassamento 

massimo di 22.5 mm che considerando la lunghezza di 3.00 m risulta pari a 2 x 3000 mm / 
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22.5 mm = 2 L/267. Per i soli carichi variabili il rapporto si riduce a 2 x 3000 mm / 4.32 mm = 

2L/1390 perfettamente compatibile con le finiture portate 

 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra da 20 cm collaborante con la 

sottostruttura in acciaio del piani 

 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra da 20 cm collaborante con la 

sottostruttura in acciaio del piani per i soli variabili 
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Lo spostamento massimo all’interno del solaio in combinazione rara risulta pari a 26 mm e 

quindi, considerando la maglia base di 7.2 m pari a L/276 che si riduce a 5.43 mm pari a L/1382 

per i soli carichi variabili. Tali valori risultano perfettamente compatibili con le finiture portati. 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio di copertura a struttura metallica del piano 

tecnico. 

Lo spostamento massimo delle travi di solaio in combinazione rara risulta pari a 38 mm e 

quindi, considerando la maglia base di 7.2 m pari a L/190. Tale valore risulta perfettamente 

compatibili la funzione richiesta. 
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Deformata in combinazione sismica SLO (sisma dir. X) 

 

Deformata in combinazione sismica SLO (sisma in dir. Y) 

 

Inviluppo dei diagramma dei momenti flettenti in combinazione allo SLU 
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Inviluppo dei diagramma dei momenti flettenti in combinazione allo SLU per le travi in acciaio ai piani 

 

Inviluppo dei diagramma degli scarichi verticali in combinazione allo SLU 
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Inviluppo dei diagramma del taglio in combinazione allo SLU 

 

Inviluppo dei diagramma dei tagli in combinazione allo SLU per le travi in acciaio ai piani 
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Area massima ferri ai lembi delle travi o pilastri 

 

Densità massima ferri ai lembi di travi e pilastri 
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Passo staffe minimo 

 

 

Coeff. di pressoflessione per le aste in acciaio (verificato se <100) 
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Coeff. di instabilità per pressoflessione per le aste in acciaio ( verificato se <100) 
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7.1.1 Verifica dei giunti antisismici  

L’unico giunto strutturale presente è quello del solaio del piano terra tra edificio 

ospedaliero e il corpo radioterapia. Viene lasciato uno spazio di progetto  tra le strutture 

di 100 mm 

 

 

Edificio Dir.X Dir.Y 

Edificio Ospedaliero 53 mm 57 mm 

Blocco Radioterapia 1 mm 1 mm 

Delta di calcolo 54 mm 58 mm 

 

 

Si deve quindi realizzare un giunto antisismico minimo pari a   = (dE+ dE
’) = 58 per 

evitare il martellamento fra le due strutture.  

Il giunto previsto di 100 mm risulta quindi idoneo 

 

7.1.2 Verifica degli spostamenti di interpiano allo SLD e allo SLO  

 

Secondo il p.to 7.3.6.1 delle NTC2018 si è assunto come spostamento limite di 

interpiano sia per le tamponature perimetrali che per quelle interne il valore dr=0.005∙h 

calcolato allo SLD.  

Per gli edifici con CU di classe III e IV deve essere anche verificato che lo spostamento 

d’interpiano rispetti la seguente limitazioni valutata allo SLO 

 

dr,SLO  < 2/3∙x dr,SLD  = 2/3 x 0.005 h = 0.0033 h 

dove:  

dr = spostamento massimo d’interpiano calcolato nei vari stati limite assumendo q=1 

h = altezza di interpiano 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  

   1   3.60   8.10    75   126   1    4    3.792   22.500    1    4    2.774    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
   1   8.10  12.60   126   217   1    4    4.498   22.500    1    4    3.241    15.000  VERIFICATO  
   1  12.60  16.60   217   311   1    4    4.250   20.000    1    4    3.050    13.333  VERIFICATO  
   1  16.60  20.60   311   409   1    4    4.128   20.000    1    4    2.953    13.333  VERIFICATO  
   2   3.60   8.10    76   127   1    4    3.841   22.500    1    4    2.802    15.000  VERIFICATO  
   2   8.10  12.60   127   218   1    4    4.574   22.500    1    4    3.293    15.000  VERIFICATO  
   2  12.60  16.60   218   312   1    4    4.330   20.000    1    4    3.106    13.333  VERIFICATO  
   2  16.60  20.60   312   410   1    4    4.212   20.000    1    4    3.012    13.333  VERIFICATO  
   3   3.60   8.10    77   128   1    4    3.914   22.500    1    4    2.851    15.000  VERIFICATO  
   3   8.10  12.60   128   219   1    4    4.622   22.500    1    4    3.325    15.000  VERIFICATO  
   3  12.60  16.60   219   313   1    4    4.369   20.000    1    4    3.130    13.333  VERIFICATO  
   3  16.60  20.60   313   411   1    4    4.248   20.000    1    4    3.033    13.333  VERIFICATO  
   4   3.60   8.10    78   129   1    4    4.024   22.500    1    4    2.928    15.000  VERIFICATO  
   4   8.10  12.60   129   220   1    4    4.691   22.500    1    4    3.370    15.000  VERIFICATO  
   4  12.60  16.60   220   314   1    4    4.425   20.000    1    4    3.165    13.333  VERIFICATO  
   4  16.60  20.60   314   412   1    4    4.298   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
   5   3.60   8.10    79   130   1    4    4.167   22.500    1    4    3.029    15.000  VERIFICATO  
   5   8.10  12.60   130   221   1    4    4.777   22.500    1    4    3.427    15.000  VERIFICATO  
   5  12.60  16.60   221   315   1    4    4.495   20.000    1    4    3.209    13.333  VERIFICATO  
   5  16.60  20.60   315   413   1   16    4.378   20.000    1   16    3.118    13.333  VERIFICATO  
   6   3.60   8.10    80   131   1    4    4.340   22.500    1    4    3.152    15.000  VERIFICATO  
   6   8.10  12.60   131   222   1    4    4.882   22.500    1    4    3.496    15.000  VERIFICATO  
   6  12.60  16.60   222   316   1    4    4.580   20.000    1    4    3.263    13.333  VERIFICATO  
   6  16.60  20.60   316   414   1   16    4.524   20.000    1   16    3.233    13.333  VERIFICATO  
   7   3.60   8.10    81   132   2   20    4.647   22.500    2   20    3.346    15.000  VERIFICATO  
   7   8.10  12.60   132   223   2   32    5.020   22.500    2   32    3.599    15.000  VERIFICATO  
   7  12.60  16.60   223   317   2   32    4.858   20.000    2   32    3.506    13.333  VERIFICATO  
   7  16.60  20.60   317   415   2   32    4.873   20.000    2   32    3.534    13.333  VERIFICATO  
   8   3.60   8.10    84   133   1    4    3.509   22.500    1    4    2.566    15.000  VERIFICATO  
   8   8.10  12.60   133   224   1   10    4.415   22.500    1   10    3.187    15.000  VERIFICATO  
   8  12.60  16.60   224   318   1   10    4.211   20.000    1   10    3.027    13.333  VERIFICATO  
   8  16.60  20.60   318   416   1   10    4.100   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
   9   3.60   8.10    85   134   1    4    3.562   22.500    1    4    2.597    15.000  VERIFICATO  
   9   8.10  12.60   134   225   1   10    4.344   22.500    1   10    3.138    15.000  VERIFICATO  
   9  12.60  16.60   225   319   1   10    4.142   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
   9  16.60  20.60   319   417   1   10    4.032   20.000    1   10    2.895    13.333  VERIFICATO  
  10   3.60   8.10    86   135   1    4    3.641   22.500    1    4    2.650    15.000  VERIFICATO  
  10   8.10  12.60   135   226   1   10    4.339   22.500    1   10    3.135    15.000  VERIFICATO  
  10  12.60  16.60   226   320   1   10    4.140   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
  10  16.60  20.60   320   418   1   10    4.033   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
  11   3.60   8.10    87   136   1    4    3.758   22.500    1    4    2.732    15.000  VERIFICATO  
  11   8.10  12.60   136   227   1   10    4.334   22.500    1   10    3.131    15.000  VERIFICATO  
  11  12.60  16.60   227   321   1   10    4.137   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
  11  16.60  20.60   321   419   1   10    4.031   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
  12   3.60   8.10    88   137   1    4    3.911   22.500    1    4    2.840    15.000  VERIFICATO  
  12   8.10  12.60   137   228   1    4    4.416   22.500    1    4    3.174    15.000  VERIFICATO  
  12  12.60  16.60   228   322   1    4    4.174   20.000    1    4    2.990    13.333  VERIFICATO  
  12  16.60  20.60   322   420   1    4    4.058   20.000    1    4    2.897    13.333  VERIFICATO  
  13   3.60   8.10    83   138   1    4    4.095   22.500    1    4    2.971    15.000  VERIFICATO  
  13   8.10  12.60   138   229   1    4    4.529   22.500    1    4    3.249    15.000  VERIFICATO  
  13  12.60  16.60   229   323   1    4    4.266   20.000    1    4    3.047    13.333  VERIFICATO  
  13  16.60  20.60   323   421   1   16    4.162   20.000    2   32    2.990    13.333  VERIFICATO  
  14   3.60   8.10    82   139   2   20    4.484   22.500    2   20    3.222    15.000  VERIFICATO  
  14   8.10  12.60   139   230   2   32    4.766   22.500    2   32    3.428    15.000  VERIFICATO  
  14  12.60  16.60   230   324   2   32    4.616   20.000    2   32    3.340    13.333  VERIFICATO  
  14  16.60  20.60   324   422   2   32    4.632   20.000    2   32    3.368    13.333  VERIFICATO  
  15   0.00   8.10     1   140   1   10    3.240   40.500    1   10    2.380    27.000  VERIFICATO  
  15   8.10  12.60   140   231   1   10    4.309   22.500    1   10    3.116    15.000  VERIFICATO  
  15  12.60  16.60   231   325   1   10    4.143   20.000    1   10    2.988    13.333  VERIFICATO  
  15  16.60  20.60   325   423   1   10    4.047   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
  16   0.00   8.10     3   141   1   10    3.219   40.500    1   10    2.362    27.000  VERIFICATO  
  16   8.10  12.60   141   232   1   10    4.298   22.500    1   10    3.110    15.000  VERIFICATO  
  16  12.60  16.60   232   326   1   10    4.136   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
  16  16.60  20.60   326   424   1   10    4.042   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
  17   3.60   8.10    94   142   1   10    3.144   22.500    1   10    2.301    15.000  VERIFICATO  
  17   8.10  12.60   142   233   1   10    4.217   22.500    1   10    3.055    15.000  VERIFICATO  
  17  12.60  16.60   233   327   1   10    4.061   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
  17  16.60  20.60   327   425   1   10    3.972   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
  18   3.60   8.10    95   143   1    4    3.140   22.500    1   10    2.292    15.000  VERIFICATO  
  18   8.10  12.60   143   234   1   10    4.212   22.500    1   10    3.053    15.000  VERIFICATO  
  18  12.60  16.60   234   328   1   10    4.060   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  18  16.60  20.60   328   426   1   10    3.973   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
  19   3.60   8.10    96   144   1    4    3.276   22.500    1    4    2.378    15.000  VERIFICATO  
  19   8.10  12.60   144   235   1   10    4.206   22.500    1   10    3.049    15.000  VERIFICATO  
  19  12.60  16.60   235   329   1   10    4.057   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
  19  16.60  20.60   329   427   1   10    3.971   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
  20   3.60   8.10    89   145   1    4    3.450   22.500    1    4    2.501    15.000  VERIFICATO  
  20   8.10  12.60   145   236   1   10    4.201   22.500    1   10    3.045    15.000  VERIFICATO  
  20  12.60  16.60   236   330   1   10    4.053   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
  20  16.60  20.60   330   428   1    9    3.969   20.000    1    9    2.877    13.333  VERIFICATO  
  21   0.00   8.10     5   146   2   20    4.198   40.500    2   20    3.003    27.000  VERIFICATO  
  21   8.10  12.60   146   237   2   32    4.715   22.500    2   32    3.395    15.000  VERIFICATO  
  21  12.60  16.60   237   331   2   32    4.562   20.000    2   32    3.306    13.333  VERIFICATO  
  21  16.60  20.60   331   429   2   32    4.577   20.000    2   32    3.331    13.333  VERIFICATO  
  22   3.60   8.10    97   147   1   10    3.034   22.500    1   10    2.225    15.000  VERIFICATO  
  22   8.10  12.60   147   238   1    9    4.236   22.500    1    9    3.075    15.000  VERIFICATO  
  22  12.60  16.60   238   332   1    9    4.125   20.000    1    9    2.994    13.333  VERIFICATO  
  22  16.60  20.60   332   430   1    9    4.053   20.000    1    9    2.942    13.333  VERIFICATO  
  23   3.60   8.10   111   148   1   10    3.011   22.500    1   10    2.206    15.000  VERIFICATO  
  23   8.10  12.60   148   239   1    9    4.241   22.500    1    9    3.078    15.000  VERIFICATO  
  23  12.60  16.60   239   333   1    9    4.131   20.000    1    9    2.999    13.333  VERIFICATO  
  23  16.60  20.60   333   431   1    9    4.060   20.000    1    9    2.947    13.333  VERIFICATO  
  24   3.60   8.10   110   149   1   10    2.987   22.500    1   10    2.186    15.000  VERIFICATO  
  24   8.10  12.60   149   240   1    9    4.256   22.500    1    9    3.090    15.000  VERIFICATO  
  24  12.60  16.60   240   334   1    9    4.148   20.000    1    9    3.012    13.333  VERIFICATO  
  24  16.60  20.60   334   432   1    9    4.078   20.000    1    9    2.962    13.333  VERIFICATO  
  25   3.60   8.10   112   150   1   10    2.932   22.500    1   10    2.141    15.000  VERIFICATO  
  25   8.10  12.60   150   241   1    9    4.211   22.500    1    9    3.059    15.000  VERIFICATO  
  25  12.60  16.60   241   335   1    9    4.107   20.000    1    9    2.986    13.333  VERIFICATO  
  25  16.60  20.60   335   433   1    9    4.039   20.000    1    9    2.937    13.333  VERIFICATO  
  26   3.60   8.10   113   151   1   10    2.921   22.500    1   10    2.131    15.000  VERIFICATO  
  26   8.10  12.60   151   242   1    9    4.220   22.500    1    9    3.066    15.000  VERIFICATO  
  26  12.60  16.60   242   336   1    9    4.118   20.000    1    9    2.995    13.333  VERIFICATO  
  26  16.60  20.60   336   434   1    9    4.052   20.000    1    9    2.948    13.333  VERIFICATO  
  27   3.60   8.10   114   152   1    4    2.952   22.500    1    4    2.137    15.000  VERIFICATO  
  27   8.10  12.60   152   243   1    9    4.227   22.500    1    9    3.073    15.000  VERIFICATO  
  27  12.60  16.60   243   337   1    9    4.129   20.000    1    9    3.005    13.333  VERIFICATO  
  27  16.60  20.60   337   435   1    9    4.066   20.000    1    9    2.960    13.333  VERIFICATO  
  28   3.60   8.10    90   153   2   32    3.155   22.500    1    4    2.273    15.000  VERIFICATO  
  28   8.10  12.60   153   244   1    9    4.234   22.500    1    9    3.079    15.000  VERIFICATO  
  28  12.60  16.60   244   338   1    9    4.141   20.000    1    9    3.015    13.333  VERIFICATO  
  28  16.60  20.60   338   436   1    9    4.081   20.000    1    9    2.974    13.333  VERIFICATO  
  29   3.60   8.10    93   154   2   20    3.616   22.500    2   20    2.575    15.000  VERIFICATO  
  29   8.10  12.60   154   245   2   25    4.372   22.500    2   25    3.176    15.000  VERIFICATO  
  29  12.60  16.60   245   339   2   25    4.300   20.000    2   25    3.136    13.333  VERIFICATO  
  29  16.60  20.60   339   437   2   25    4.307   20.000    2   25    3.151    13.333  VERIFICATO  
  30   3.60   8.10    98   155   1   10    2.919   22.500    1   10    2.138    15.000  VERIFICATO  
  30   8.10  12.60   155   246   1    9    4.284   22.500    1    9    3.114    15.000  VERIFICATO  
  30  12.60  16.60   246   340   1    9    4.195   20.000    1    9    3.054    13.333  VERIFICATO  
  30  16.60  20.60   340   438   1    9    4.135   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
  31   3.60   8.10    99   156   1    9    2.895   22.500    1   10    2.118    15.000  VERIFICATO  
  31   8.10  12.60   156   247   1    9    4.288   22.500    1    9    3.118    15.000  VERIFICATO  
  31  12.60  16.60   247   341   1    9    4.201   20.000    1    9    3.058    13.333  VERIFICATO  
  31  16.60  20.60   341   439   1    9    4.142   20.000    1    9    3.019    13.333  VERIFICATO  
  32   3.60   8.10   100   157   1    9    2.890   22.500    1    9    2.111    15.000  VERIFICATO  
  32   8.10  12.60   157   248   1    9    4.304   22.500    1    9    3.130    15.000  VERIFICATO  
  32  12.60  16.60   248   342   1    9    4.218   20.000    1    9    3.071    13.333  VERIFICATO  
  32  16.60  20.60   342   440   1    9    4.160   20.000    1    9    3.033    13.333  VERIFICATO  
  33   3.60   8.10   101   158   1    9    2.838   22.500    1    9    2.069    15.000  VERIFICATO  
  33   8.10  12.60   158   249   1    9    4.259   22.500    1    9    3.099    15.000  VERIFICATO  
  33  12.60  16.60   249   343   1    9    4.177   20.000    1    9    3.046    13.333  VERIFICATO  
  33  16.60  20.60   343   441   1    9    4.122   20.000    1    9    3.009    13.333  VERIFICATO  
  34   3.60   8.10   102   159   1    9    2.829   22.500    1    9    2.061    15.000  VERIFICATO  
  34   8.10  12.60   159   250   1    9    4.267   22.500    1    9    3.106    15.000  VERIFICATO  
  34  12.60  16.60   250   344   1    9    4.189   20.000    1    9    3.055    13.333  VERIFICATO  
  34  16.60  20.60   344   442   1    9    4.134   20.000    1    9    3.019    13.333  VERIFICATO  
  35   3.60   8.10   103   160   2   25    2.840   22.500    2   25    2.063    15.000  VERIFICATO  
  35   8.10  12.60   160   251   1    9    4.274   22.500    1    9    3.112    15.000  VERIFICATO  
  35  12.60  16.60   251   345   1    9    4.200   20.000    1    9    3.064    13.333  VERIFICATO  
  35  16.60  20.60   345   443   1    9    4.148   20.000    1    9    3.031    13.333  VERIFICATO  
  36   3.60   8.10    91   161   2   32    3.156   22.500    2   32    2.261    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  36   8.10  12.60   161   252   1    9    4.281   22.500    1    9    3.118    15.000  VERIFICATO  
  36  12.60  16.60   252   346   1    9    4.211   20.000    1    9    3.075    13.333  VERIFICATO  
  36  16.60  20.60   346   444   1    9    4.162   20.000    1    9    3.045    13.333  VERIFICATO  
  37   3.60   8.10    92   162   2   32    3.615   22.500    2   32    2.578    15.000  VERIFICATO  
  37   8.10  12.60   162   253   2   25    4.554   22.500    2   25    3.311    15.000  VERIFICATO  
  37  12.60  16.60   253   347   2   25    4.487   20.000    2   25    3.276    13.333  VERIFICATO  
  37  16.60  20.60   347   445   2   25    4.498   20.000    2   25    3.295    13.333  VERIFICATO  
  38   3.60   8.10   117   163   1    9    2.830   22.500    1    9    2.064    15.000  VERIFICATO  
  39   3.60   8.10   118   164   1    9    2.825   22.500    1    9    2.057    15.000  VERIFICATO  
  40   0.00   8.10     7   165   1    4    3.874   40.500    1    4    2.840    27.000  VERIFICATO  
  40   8.10  12.60   165   254   1    4    4.529   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
  40  12.60  16.60   254   348   1    4    4.271   20.000    1    4    3.062    13.333  VERIFICATO  
  40  16.60  20.60   348   446   1    4    4.145   20.000    1    4    2.962    13.333  VERIFICATO  
  41   0.00   8.10    18   172   1    4    3.854   40.500    1    4    2.824    27.000  VERIFICATO  
  41   8.10  12.60   172   256   1    4    4.529   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
  41  12.60  16.60   256   350   1    4    4.272   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
  41  16.60  20.60   350   448   1    4    4.147   20.000    1    4    2.964    13.333  VERIFICATO  
  42   0.00   8.10    11   177   1    4    3.528   40.500    1    4    2.588    27.000  VERIFICATO  
  42   8.10  12.60   177   277   1   10    4.428   22.500    1   10    3.194    15.000  VERIFICATO  
  42  12.60  16.60   277   371   1   10    4.218   20.000    1   10    3.028    13.333  VERIFICATO  
  42  16.60  20.60   371   469   1   10    4.103   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
  43   0.00   8.10    21   173   1    4    3.507   40.500    1    4    2.569    27.000  VERIFICATO  
  43   8.10  12.60   173   257   1   10    4.418   22.500    1   10    3.187    15.000  VERIFICATO  
  43  12.60  16.60   257   351   1   10    4.211   20.000    1   10    3.025    13.333  VERIFICATO  
  43  16.60  20.60   351   449   1   10    4.098   20.000    1   10    2.934    13.333  VERIFICATO  
  44   0.00   8.10    63   183   2   20    4.095   40.500    2   20    2.918    27.000  VERIFICATO  
  44   8.10  12.60   183   273   2   25    4.942   22.500    2   25    3.592    15.000  VERIFICATO  
  44  12.60  16.60   273   367   2   25    4.873   20.000    2   25    3.562    13.333  VERIFICATO  
  44  16.60  20.60   367   465   2   25    4.894   20.000    2   25    3.591    13.333  VERIFICATO  
  45   0.00   8.10    59   190   2   20    4.125   40.500    2   20    2.944    27.000  VERIFICATO  
  45   8.10  12.60   190   271   2   25    4.743   22.500    2   25    3.445    15.000  VERIFICATO  
  45  12.60  16.60   271   365   2   25    4.668   20.000    2   25    3.408    13.333  VERIFICATO  
  45  16.60  20.60   365   463   2   25    4.686   20.000    2   25    3.433    13.333  VERIFICATO  
  46   0.00   8.10    69   193   2   20    3.826   40.500    2   20    2.727    27.000  VERIFICATO  
  46   8.10  12.60   193   276   2   25    4.523   22.500    2   25    3.285    15.000  VERIFICATO  
  46  12.60  16.60   276   370   2   25    4.449   20.000    2   25    3.246    13.333  VERIFICATO  
  46  16.60  20.60   370   468   2   25    4.461   20.000    2   25    3.266    13.333  VERIFICATO  
  47   0.00   8.10    64   191   2   32    3.806   40.500    2   32    2.711    27.000  VERIFICATO  
  47   8.10  12.60   191   274   2   25    4.733   22.500    2   25    3.441    15.000  VERIFICATO  
  47  12.60  16.60   274   368   2   25    4.665   20.000    2   25    3.409    13.333  VERIFICATO  
  47  16.60  20.60   368   466   2   25    4.681   20.000    2   25    3.432    13.333  VERIFICATO  
  48   0.00   8.10    57   189   2   20    3.652   40.500    2   20    2.606    27.000  VERIFICATO  
  48   8.10  12.60   189   270   2   25    4.207   22.500    2   25    3.054    15.000  VERIFICATO  
  48  12.60  16.60   270   364   2   25    4.130   20.000    2   25    3.009    13.333  VERIFICATO  
  48  16.60  20.60   364   462   2   25    4.135   20.000    2   25    3.020    13.333  VERIFICATO  
  49   0.00   8.10    55   188   2   20    3.880   40.500    2   20    2.771    27.000  VERIFICATO  
  49   8.10  12.60   188   269   2   32    4.398   22.500    2   25    3.179    15.000  VERIFICATO  
  49  12.60  16.60   269   363   2   25    4.301   20.000    2   25    3.135    13.333  VERIFICATO  
  49  16.60  20.60   363   461   2   25    4.310   20.000    2   25    3.151    13.333  VERIFICATO  
  50   0.00   8.10    53   187   2   20    3.902   40.500    2   20    2.790    27.000  VERIFICATO  
  50   8.10  12.60   187   268   2   32    4.412   22.500    2   32    3.175    15.000  VERIFICATO  
  50  12.60  16.60   268   362   2   32    4.266   20.000    2   32    3.087    13.333  VERIFICATO  
  50  16.60  20.60   362   460   2   32    4.276   20.000    2   32    3.106    13.333  VERIFICATO  
  51   0.00   8.10    51   186   2   20    4.082   40.500    2   20    2.927    27.000  VERIFICATO  
  51   8.10  12.60   186   267   1    4    4.440   22.500    1    4    3.187    15.000  VERIFICATO  
  51  12.60  16.60   267   361   2   32    4.284   20.000    2   32    3.098    13.333  VERIFICATO  
  51  16.60  20.60   361   459   2   32    4.294   20.000    2   32    3.118    13.333  VERIFICATO  
  52   0.00   8.10    49   185   1    4    3.868   40.500    1    4    2.803    27.000  VERIFICATO  
  52   8.10  12.60   185   266   1    4    4.382   22.500    1    4    3.148    15.000  VERIFICATO  
  52  12.60  16.60   266   360   1    4    4.137   20.000    1    4    2.964    13.333  VERIFICATO  
  52  16.60  20.60   360   458   2   32    4.064   20.000    2   32    2.946    13.333  VERIFICATO  
  53   0.00   8.10    47   184   2   20    3.676   40.500    1    4    2.643    27.000  VERIFICATO  
  53   8.10  12.60   184   265   1    4    4.296   22.500    1    4    3.089    15.000  VERIFICATO  
  53  12.60  16.60   265   359   1    4    4.062   20.000    2   25    2.954    13.333  VERIFICATO  
  53  16.60  20.60   359   457   2   25    4.061   20.000    2   25    2.964    13.333  VERIFICATO  
  54   0.00   8.10    33   180   1   10    3.119   40.500    1   10    2.286    27.000  VERIFICATO  
  54   8.10  12.60   180   263   1   10    4.261   22.500    1   10    3.088    15.000  VERIFICATO  
  54  12.60  16.60   263   357   1   10    4.115   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
  54  16.60  20.60   357   455   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
  55   0.00   8.10    29   178   1   10    3.113   40.500    1   10    2.281    27.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  55   8.10  12.60   178   261   1   10    4.260   22.500    1   10    3.087    15.000  VERIFICATO  
  55  12.60  16.60   261   355   1   10    4.115   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
  55  16.60  20.60   355   453   1   10    4.030   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
  56   0.00   8.10    30   179   1   10    3.196   40.500    1   10    2.343    27.000  VERIFICATO  
  56   8.10  12.60   179   262   1   10    4.290   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
  56  12.60  16.60   262   356   1   10    4.132   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
  56  16.60  20.60   356   454   1   10    4.041   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
  57   0.00   8.10    26   176   1    4    3.251   40.500    1    4    2.379    27.000  VERIFICATO  
  57   8.10  12.60   176   260   1   10    4.326   22.500    1   10    3.128    15.000  VERIFICATO  
  57  12.60  16.60   260   354   1   10    4.152   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
  57  16.60  20.60   354   452   1   10    4.054   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
  58   0.00   8.10    25   175   1    4    3.251   40.500    1    4    2.377    27.000  VERIFICATO  
  58   8.10  12.60   175   259   1   10    4.324   22.500    1   10    3.128    15.000  VERIFICATO  
  58  12.60  16.60   259   353   1   10    4.152   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
  58  16.60  20.60   353   451   1   10    4.055   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
  59   0.00   8.10    35   181   1   10    3.203   40.500    1   10    2.349    27.000  VERIFICATO  
  59   8.10  12.60   181   264   1   10    4.291   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
  59  12.60  16.60   264   358   1   10    4.132   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
  59  16.60  20.60   358   456   1   10    4.040   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
  60   0.00   8.10    15   167   1   10    3.148   40.500    1   10    2.311    27.000  VERIFICATO  
  61   0.00  12.60    23   299   1   10    7.603   63.000    1   10    5.533    42.000  VERIFICATO  
  61  12.60  16.60   299   397   1   10    4.156   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
  61  16.60  20.60   397   495   1   10    4.056   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
  62   0.00  12.60    37   300   1   10    7.364   63.000    1   10    5.362    42.000  VERIFICATO  
  62  12.60  16.60   300   398   1   10    4.116   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
  62  16.60  20.60   398   496   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
  63   3.60   8.10   116   169   1    9    2.841   22.500    1    9    2.074    15.000  VERIFICATO  
  64   3.60   8.10   122   170   1    9    2.780   22.500    1    9    2.024    15.000  VERIFICATO  
  65   3.60   8.10   121   171   1    9    2.711   22.500    1    9    1.965    15.000  VERIFICATO  
  66   3.60   8.10   119   214   1    9    2.773   22.500    1    9    2.016    15.000  VERIFICATO  
  67   3.60   8.10   120   215   1    9    2.831   22.500    1    9    2.064    15.000  VERIFICATO  
  68   3.60  12.60   108   306   1    9    7.169   45.000    1    9    5.221    30.000  VERIFICATO  
  68  12.60  16.60   306   404   1    9    4.227   20.000    1    9    3.080    13.333  VERIFICATO  
  68  16.60  20.60   404   502   1    9    4.171   20.000    1    9    3.042    13.333  VERIFICATO  
  69   3.60  12.60   109   307   1    9    7.155   45.000    1    9    5.211    30.000  VERIFICATO  
  69  12.60  16.60   307   405   1    9    4.211   20.000    1    9    3.067    13.333  VERIFICATO  
  69  16.60  20.60   405   503   1    9    4.154   20.000    1    9    3.029    13.333  VERIFICATO  
  70   3.60   8.10   115   168   1   10    2.903   22.500    1   10    2.125    15.000  VERIFICATO  
  71   3.60   8.10   107   213   1    9    2.829   22.500    1    9    2.062    15.000  VERIFICATO  
  71   8.10  12.60   213   305   1    9    4.266   22.500    1    9    3.105    15.000  VERIFICATO  
  71  12.60  16.60   305   403   1    9    4.188   20.000    1    9    3.054    13.333  VERIFICATO  
  71  16.60  20.60   403   501   1    9    4.134   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
  72   3.60   8.10   106   212   1    9    2.821   22.500    1    9    2.054    15.000  VERIFICATO  
  72   8.10  12.60   212   304   1    9    4.275   22.500    1    9    3.112    15.000  VERIFICATO  
  72  12.60  16.60   304   402   1    9    4.199   20.000    1    9    3.064    13.333  VERIFICATO  
  72  16.60  20.60   402   500   1    9    4.146   20.000    1    9    3.030    13.333  VERIFICATO  
  73   3.60   8.10   105   211   2   25    2.860   22.500    2   25    2.078    15.000  VERIFICATO  
  73   8.10  12.60   211   303   1    9    4.282   22.500    1    9    3.118    15.000  VERIFICATO  
  73  12.60  16.60   303   401   1    9    4.210   20.000    1    9    3.073    13.333  VERIFICATO  
  73  16.60  20.60   401   499   1    9    4.160   20.000    1    9    3.042    13.333  VERIFICATO  
  74   3.60   8.10   104   210   2   32    3.160   22.500    2   25    2.268    15.000  VERIFICATO  
  74   8.10  12.60   210   302   1    9    4.289   22.500    1    9    3.124    15.000  VERIFICATO  
  74  12.60  16.60   302   400   1    9    4.222   20.000    1    9    3.084    13.333  VERIFICATO  
  74  16.60  20.60   400   498   2   25    4.184   20.000    2   25    3.062    13.333  VERIFICATO  
  75   0.00   8.10    73   209   2   20    4.373   40.500    2   20    3.180    27.000  VERIFICATO  
  75   8.10  12.60   209   301   2   25    4.582   22.500    2   25    3.332    15.000  VERIFICATO  
  75  12.60  16.60   301   399   2   25    4.516   20.000    2   25    3.298    13.333  VERIFICATO  
  75  16.60  20.60   399   497   2   25    4.528   20.000    2   25    3.318    13.333  VERIFICATO  
  78   0.00  12.60    45   285   1    4    7.738   63.000    1    4    5.588    42.000  VERIFICATO  
  78  12.60  16.60   285   383   1    9    4.052   20.000    1    9    2.939    13.333  VERIFICATO  
  78  16.60  20.60   383   481   1    9    3.976   20.000    1    9    2.883    13.333  VERIFICATO  
  81   0.00   8.10    67   192   2   32    3.803   40.500    2   32    2.708    27.000  VERIFICATO  
  81   8.10  12.60   192   275   2   25    4.699   22.500    2   25    3.415    15.000  VERIFICATO  
  81  12.60  16.60   275   369   2   25    4.630   20.000    2   25    3.382    13.333  VERIFICATO  
  81  16.60  20.60   369   467   2   25    4.645   20.000    2   25    3.405    13.333  VERIFICATO  
  82   0.00   8.10    12   194   1    4    3.285   40.500    1    4    2.410    27.000  VERIFICATO  
  82   8.10  12.60   194   298   1   10    4.343   22.500    1   10    3.138    15.000  VERIFICATO  
  82  12.60  16.60   298   396   1   10    4.163   20.000    1   10    2.998    13.333  VERIFICATO  
  82  16.60  20.60   396   494   1   10    4.061   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
  83   0.00   8.10    17   174   1    4    3.802   40.500    1    4    2.785    27.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  
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Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  83   8.10  12.60   174   258   1    4    4.492   22.500    1    4    3.237    15.000  VERIFICATO  
  83  12.60  16.60   258   352   1    4    4.243   20.000    1    4    3.045    13.333  VERIFICATO  
  83  16.60  20.60   352   450   1    4    4.121   20.000    1    4    2.948    13.333  VERIFICATO  
  84   3.60   8.10   123   201   1    4    4.323   22.500    1    4    3.144    15.000  VERIFICATO  
  85   3.60   8.10   124   202   1    4    4.489   22.500    1    4    3.263    15.000  VERIFICATO  
  87   3.60   8.10   125   203   2   20    4.758   22.500    2   20    3.430    15.000  VERIFICATO  
  92   8.10  12.60   195   278   1    4    4.494   22.500    1    4    3.238    15.000  VERIFICATO  
  92  12.60  16.60   278   372   1    4    4.246   20.000    1    4    3.047    13.333  VERIFICATO  
  92  16.60  20.60   372   470   1    4    4.124   20.000    1    4    2.950    13.333  VERIFICATO  
  93   8.10  12.60   204   281   2   32    4.714   22.500    2   25    3.411    15.000  VERIFICATO  
  93  12.60  16.60   281   375   2   25    4.620   20.000    2   25    3.372    13.333  VERIFICATO  
  93  16.60  20.60   375   473   2   25    4.638   20.000    2   25    3.397    13.333  VERIFICATO  
  94   8.10  12.60   205   308   2   32    4.866   22.500    2   32    3.510    15.000  VERIFICATO  
  94  12.60  16.60   308   406   2   25    4.732   20.000    2   25    3.455    13.333  VERIFICATO  
  94  16.60  20.60   406   504   2   25    4.753   20.000    2   25    3.483    13.333  VERIFICATO  
  95   8.10  12.60   206   309   2   32    4.885   22.500    2   32    3.518    15.000  VERIFICATO  
  95  12.60  16.60   309   407   2   32    4.729   20.000    2   32    3.428    13.333  VERIFICATO  
  95  16.60  20.60   407   505   2   32    4.746   20.000    2   32    3.457    13.333  VERIFICATO  
  96   8.10  12.60   216   310   2   32    4.934   22.500    2   32    3.550    15.000  VERIFICATO  
  96  12.60  16.60   310   408   2   32    4.780   20.000    2   32    3.462    13.333  VERIFICATO  
  96  16.60  20.60   408   506   2   32    4.799   20.000    2   32    3.492    13.333  VERIFICATO  
  97   8.10  12.60   207   296   2   32    5.180   22.500    2   32    3.716    15.000  VERIFICATO  
  97  12.60  16.60   296   394   2   32    5.014   20.000    2   32    3.622    13.333  VERIFICATO  
  97  16.60  20.60   394   492   2   32    5.032   20.000    2   32    3.653    13.333  VERIFICATO  
  99  12.60  16.60   286   384   1    4    4.082   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
  99  16.60  20.60   384   482   1   10    3.981   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
 100  12.60  16.60   283   379   1   10    4.074   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
 100  16.60  20.60   379   477   1   10    3.982   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
 101  12.60  16.60   287   385   1   10    4.116   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
 101  16.60  20.60   385   483   1   10    4.032   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 102  12.60  16.60   282   376   1   10    4.134   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
 102  16.60  20.60   376   474   1   10    4.043   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
 103  12.60  16.60   284   380   1   10    4.044   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 103  16.60  20.60   380   478   1    9    3.963   20.000    1    9    2.872    13.333  VERIFICATO  
 104  12.60  16.60   279   373   1    9    4.160   20.000    1    9    3.024    13.333  VERIFICATO  
 104  16.60  20.60   373   471   1    9    4.094   20.000    1    9    2.978    13.333  VERIFICATO  
 105  12.60  16.60   280   374   1    9    4.166   20.000    1    9    3.029    13.333  VERIFICATO  
 105  16.60  20.60   374   472   1    9    4.101   20.000    1    9    2.983    13.333  VERIFICATO  
 106  12.60  16.60   293   391   1    4    4.544   20.000    1    4    3.241    13.333  VERIFICATO  
 106  16.60  20.60   391   489   1   16    4.448   20.000    1   16    3.171    13.333  VERIFICATO  
 107  12.60  16.60   294   392   1   16    4.628   20.000    1   16    3.295    13.333  VERIFICATO  
 107  16.60  20.60   392   490   1   16    4.592   20.000    1   16    3.285    13.333  VERIFICATO  
 108  12.60  16.60   288   386   1    4    4.298   20.000    1    4    3.081    13.333  VERIFICATO  
 108  16.60  20.60   386   484   1    4    4.171   20.000    1    4    2.980    13.333  VERIFICATO  
 109  12.60  16.60   295   393   2   32    4.893   20.000    2   32    3.532    13.333  VERIFICATO  
 109  16.60  20.60   393   491   2   32    4.909   20.000    2   32    3.561    13.333  VERIFICATO  
 110  12.60  16.60   289   387   1    4    4.302   20.000    1    4    3.083    13.333  VERIFICATO  
 110  16.60  20.60   387   485   1    4    4.175   20.000    1    4    2.982    13.333  VERIFICATO  
 111  12.60  16.60   290   388   1    4    4.381   20.000    1    4    3.139    13.333  VERIFICATO  
 111  16.60  20.60   388   486   1    4    4.258   20.000    1    4    3.041    13.333  VERIFICATO  
 112  12.60  16.60   291   389   1    4    4.420   20.000    1    4    3.163    13.333  VERIFICATO  
 112  16.60  20.60   389   487   1    4    4.294   20.000    1    4    3.062    13.333  VERIFICATO  
 113  12.60  16.60   292   390   1    4    4.475   20.000    1    4    3.198    13.333  VERIFICATO  
 113  16.60  20.60   390   488   1    4    4.344   20.000    1    4    3.092    13.333  VERIFICATO  
 114  12.60  16.60   297   395   2   32    5.047   20.000    2   32    3.646    13.333  VERIFICATO  
 114  16.60  20.60   395   493   2   32    5.065   20.000    2   32    3.678    13.333  VERIFICATO  
 115  16.60  20.60   381   479   1    9    3.984   20.000    1    9    2.889    13.333  VERIFICATO  
 116  16.60  20.60   382   480   1    9    3.998   20.000    1    9    2.901    13.333  VERIFICATO  
 117  16.60  20.60   377   475   1   10    3.990   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
 118  16.60  20.60   378   476   1   10    3.988   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
 119   0.00   8.10     8   166   1    4    3.822   40.500    1    4    2.802    27.000  VERIFICATO  
 119   8.10  12.60   166   255   1    4    4.493   22.500    1    4    3.237    15.000  VERIFICATO  
 119  12.60  16.60   255   349   1    4    4.242   20.000    1    4    3.043    13.333  VERIFICATO  
 119  16.60  20.60   349   447   1    4    4.118   20.000    1    4    2.945    13.333  VERIFICATO  
 120   0.00   8.10    60   182   2   20    4.097   40.500    2   20    2.920    27.000  VERIFICATO  
 120   8.10  12.60   182   272   2   25    4.909   22.500    2   25    3.568    15.000  VERIFICATO  
 120  12.60  16.60   272   366   2   25    4.839   20.000    2   25    3.536    13.333  VERIFICATO  
 120  16.60  20.60   366   464   2   25    4.860   20.000    2   25    3.565    13.333  VERIFICATO  
 146   0.00   8.10   611  3206   1    4    3.466   40.500    1    4    2.542    27.000  VERIFICATO  
 146   8.10  12.60  3206  3994   1   10    4.403   22.500    1   10    3.177    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 146  12.60  16.60  3994  5151   1   10    4.201   20.000    1   10    3.018    13.333  VERIFICATO  
 146  16.60  20.60  5151  6347   1   10    4.089   20.000    1   10    2.929    13.333  VERIFICATO  
 147   0.00   8.10   612  3205   1    4    3.404   40.500    1    4    2.497    27.000  VERIFICATO  
 147   8.10  12.60  3205  3993   1   10    4.381   22.500    1   10    3.163    15.000  VERIFICATO  
 147  12.60  16.60  3993  5150   1   10    4.186   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 147  16.60  20.60  5150  6346   1   10    4.078   20.000    1   10    2.924    13.333  VERIFICATO  
 148   0.00   8.10   613  3204   1    4    3.344   40.500    1    4    2.453    27.000  VERIFICATO  
 148   8.10  12.60  3204  3992   1   10    4.361   22.500    1   10    3.150    15.000  VERIFICATO  
 148  12.60  16.60  3992  5149   1   10    4.174   20.000    1   10    3.003    13.333  VERIFICATO  
 148  16.60  20.60  5149  6345   1   10    4.068   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 149   0.00   8.10   614  2255   1   10    3.215   40.500    1   10    2.361    27.000  VERIFICATO  
 150   0.00   8.10   615  2256   1   10    3.191   40.500    1   10    2.343    27.000  VERIFICATO  
 151   0.00   8.10   616  2257   1   10    3.169   40.500    1   10    2.326    27.000  VERIFICATO  
 152   0.00   8.10   617  2348   1    4    3.858   40.500    1    4    2.827    27.000  VERIFICATO  
 152   8.10  12.60  2348  3551   1    4    4.529   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
 152  12.60  16.60  3551  4708   1    4    4.272   20.000    1    4    3.063    13.333  VERIFICATO  
 152  16.60  20.60  4708  5904   1    4    4.146   20.000    1    4    2.964    13.333  VERIFICATO  
 153   0.00   8.10   618  2349   1    4    3.863   40.500    1    4    2.831    27.000  VERIFICATO  
 153   8.10  12.60  2349  3552   1    4    4.529   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
 153  12.60  16.60  3552  4709   1    4    4.271   20.000    1    4    3.063    13.333  VERIFICATO  
 153  16.60  20.60  4709  5905   1    4    4.146   20.000    1    4    2.963    13.333  VERIFICATO  
 154   0.00   8.10   619  2350   1    4    3.868   40.500    1    4    2.835    27.000  VERIFICATO  
 154   8.10  12.60  2350  3553   1    4    4.529   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
 154  12.60  16.60  3553  4710   1    4    4.271   20.000    1    4    3.063    13.333  VERIFICATO  
 154  16.60  20.60  4710  5906   1    4    4.145   20.000    1    4    2.963    13.333  VERIFICATO  
 155   0.00   8.10   620  2366   1    4    3.580   40.500    1    4    2.623    27.000  VERIFICATO  
 155   8.10  12.60  2366  3569   1   10    4.450   22.500    1   10    3.209    15.000  VERIFICATO  
 155  12.60  16.60  3569  4726   1   10    4.233   20.000    1   10    3.038    13.333  VERIFICATO  
 155  16.60  20.60  4726  5922   1   10    4.116   20.000    1   10    2.944    13.333  VERIFICATO  
 156   0.00   8.10   621  2367   1    4    3.654   40.500    1    4    2.677    27.000  VERIFICATO  
 156   8.10  12.60  2367  3570   1    4    4.394   22.500    1    4    3.170    15.000  VERIFICATO  
 156  12.60  16.60  3570  4727   1   10    4.259   20.000    1   10    3.054    13.333  VERIFICATO  
 156  16.60  20.60  4727  5923   1   10    4.138   20.000    1   10    2.957    13.333  VERIFICATO  
 157   0.00   8.10   622  2368   1    4    3.728   40.500    1    4    2.731    27.000  VERIFICATO  
 157   8.10  12.60  2368  3571   1    4    4.442   22.500    1    4    3.203    15.000  VERIFICATO  
 157  12.60  16.60  3571  4728   1    4    4.203   20.000    1    4    3.019    13.333  VERIFICATO  
 157  16.60  20.60  4728  5924   1    4    4.085   20.000    1    4    2.926    13.333  VERIFICATO  
 158   0.00  12.60   623  4010   1   10    7.668   63.000    1   10    5.579    42.000  VERIFICATO  
 158  12.60  16.60  4010  5167   1   10    4.167   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 158  16.60  20.60  5167  6363   1   10    4.063   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
 159   0.00  12.60   624  4011   1    4    7.569   63.000    1    4    5.503    42.000  VERIFICATO  
 159  12.60  16.60  4011  5168   1   10    4.180   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 159  16.60  20.60  5168  6364   1   10    4.073   20.000    1   10    2.922    13.333  VERIFICATO  
 160   0.00  12.60   625  4012   1    4    7.663   63.000    1    4    5.570    42.000  VERIFICATO  
 160  12.60  16.60  4012  5169   1   10    4.194   20.000    1   10    3.015    13.333  VERIFICATO  
 160  16.60  20.60  5169  6365   1   10    4.084   20.000    1   10    2.928    13.333  VERIFICATO  
 161   0.00   8.10   626  2384   1    4    3.251   40.500    1    4    2.377    27.000  VERIFICATO  
 161   8.10  12.60  2384  3587   1   10    4.324   22.500    1   10    3.128    15.000  VERIFICATO  
 161  12.60  16.60  3587  4744   1   10    4.152   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 161  16.60  20.60  4744  5940   1   10    4.054   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
 162   0.00   8.10   627  2385   1    4    3.251   40.500    1    4    2.377    27.000  VERIFICATO  
 162   8.10  12.60  2385  3588   1   10    4.325   22.500    1   10    3.128    15.000  VERIFICATO  
 162  12.60  16.60  3588  4745   1   10    4.152   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 162  16.60  20.60  4745  5941   1   10    4.054   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
 163   0.00   8.10   628  2386   1    4    3.251   40.500    1    4    2.378    27.000  VERIFICATO  
 163   8.10  12.60  2386  3589   1   10    4.325   22.500    1   10    3.128    15.000  VERIFICATO  
 163  12.60  16.60  3589  4746   1   10    4.152   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 163  16.60  20.60  4746  5942   1   10    4.054   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
 164   0.00  12.60   629  4039   1   10    7.586   63.000    1   10    5.520    42.000  VERIFICATO  
 164  12.60  16.60  4039  5196   1   10    4.153   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 164  16.60  20.60  5196  6392   1   10    4.054   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 165   0.00  12.60   630  4035   1   10    7.591   63.000    1   10    5.524    42.000  VERIFICATO  
 165  12.60  16.60  4035  5192   1   10    4.154   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 165  16.60  20.60  5192  6388   1   10    4.054   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 166   0.00  12.60   631  4031   1   10    7.597   63.000    1   10    5.528    42.000  VERIFICATO  
 166  12.60  16.60  4031  5188   1   10    4.155   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 166  16.60  20.60  5188  6384   1   10    4.055   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 167   0.00   8.10   632  2417   1   10    3.132   40.500    1   10    2.295    27.000  VERIFICATO  
 167   8.10  12.60  2417  3605   1   10    4.267   22.500    1   10    3.092    15.000  VERIFICATO  
 167  12.60  16.60  3605  4762   1   10    4.119   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 167  16.60  20.60  4762  5958   1   10    4.032   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 168   0.00   8.10   633  2418   1   10    3.152   40.500    1   10    2.310    27.000  VERIFICATO  
 168   8.10  12.60  2418  3606   1   10    4.274   22.500    1   10    3.096    15.000  VERIFICATO  
 168  12.60  16.60  3606  4763   1   10    4.123   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
 168  16.60  20.60  4763  5959   1   10    4.035   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 169   0.00   8.10   634  2419   1   10    3.173   40.500    1   10    2.326    27.000  VERIFICATO  
 169   8.10  12.60  2419  3607   1   10    4.282   22.500    1   10    3.101    15.000  VERIFICATO  
 169  12.60  16.60  3607  4764   1   10    4.127   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
 169  16.60  20.60  4764  5960   1   10    4.038   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 170   0.00   8.10   635  2429   1    4    3.158   40.500    1    4    2.308    27.000  VERIFICATO  
 170   8.10  12.60  2429  3617   1   10    4.298   22.500    1   10    3.111    15.000  VERIFICATO  
 170  12.60  16.60  3617  4774   1   10    4.137   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
 170  16.60  20.60  4774  5970   1   10    4.044   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 171   0.00   8.10   636  2430   1    4    3.188   40.500    1    4    2.330    27.000  VERIFICATO  
 171   8.10  12.60  2430  3618   1   10    4.306   22.500    1   10    3.116    15.000  VERIFICATO  
 171  12.60  16.60  3618  4775   1   10    4.142   20.000    1   10    2.990    13.333  VERIFICATO  
 171  16.60  20.60  4775  5971   1   10    4.047   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 172   0.00   8.10   637  2431   1    4    3.219   40.500    1    4    2.353    27.000  VERIFICATO  
 172   8.10  12.60  2431  3619   1   10    4.315   22.500    1   10    3.122    15.000  VERIFICATO  
 172  12.60  16.60  3619  4776   1   10    4.147   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
 172  16.60  20.60  4776  5972   1   10    4.051   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
 173   0.00   8.10   638  2444   1   10    3.117   40.500    1   10    2.285    27.000  VERIFICATO  
 173   8.10  12.60  2444  3632   1   10    4.261   22.500    1   10    3.087    15.000  VERIFICATO  
 173  12.60  16.60  3632  4789   1   10    4.114   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
 173  16.60  20.60  4789  5985   1   10    4.029   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
 174   0.00   8.10   639  2445   1   10    3.115   40.500    1   10    2.283    27.000  VERIFICATO  
 174   8.10  12.60  2445  3633   1   10    4.260   22.500    1   10    3.087    15.000  VERIFICATO  
 174  12.60  16.60  3633  4790   1   10    4.114   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
 174  16.60  20.60  4790  5986   1   10    4.029   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
 175   0.00   8.10   640  2446   1   10    3.114   40.500    1   10    2.282    27.000  VERIFICATO  
 175   8.10  12.60  2446  3634   1   10    4.260   22.500    1   10    3.087    15.000  VERIFICATO  
 175  12.60  16.60  3634  4791   1   10    4.114   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
 175  16.60  20.60  4791  5987   1   10    4.029   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
 176   0.00   8.10   641  2459   1   10    3.197   40.500    1   10    2.344    27.000  VERIFICATO  
 176   8.10  12.60  2459  3647   1   10    4.290   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
 176  12.60  16.60  3647  4804   1   10    4.132   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
 176  16.60  20.60  4804  6000   1   10    4.040   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 177   0.00   8.10   642  2460   1   10    3.199   40.500    1   10    2.345    27.000  VERIFICATO  
 177   8.10  12.60  2460  3648   1   10    4.290   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
 177  12.60  16.60  3648  4805   1   10    4.132   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
 177  16.60  20.60  4805  6001   1   10    4.040   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 178   0.00   8.10   643  2461   1   10    3.200   40.500    1   10    2.347    27.000  VERIFICATO  
 178   8.10  12.60  2461  3649   1   10    4.291   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
 178  12.60  16.60  3649  4806   1   10    4.132   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
 178  16.60  20.60  4806  6002   1   10    4.040   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
 179   0.00  12.60   644  4240   1   10    7.357   63.000    1   10    5.357    42.000  VERIFICATO  
 179  12.60  16.60  4240  5418   1   10    4.115   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
 179  16.60  20.60  5418  6614   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
 180   0.00  12.60   645  4241   1   10    7.359   63.000    1   10    5.358    42.000  VERIFICATO  
 180  12.60  16.60  4241  5419   1   10    4.115   20.000    1   10    2.976    13.333  VERIFICATO  
 180  16.60  20.60  5419  6615   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
 181   0.00  12.60   646  4242   1   10    7.361   63.000    1   10    5.360    42.000  VERIFICATO  
 181  12.60  16.60  4242  5420   1   10    4.115   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
 181  16.60  20.60  5420  6616   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
 185   0.00   8.10   650  2606   1    4    3.254   40.500    1    4    2.386    27.000  VERIFICATO  
 185   8.10  12.60  2606  4015   1   10    4.334   22.500    1   10    3.132    15.000  VERIFICATO  
 185  12.60  16.60  4015  5172   1   10    4.158   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 185  16.60  20.60  5172  6368   1   10    4.057   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
 186   0.00   8.10   651  2607   1    4    3.223   40.500    1    4    2.364    27.000  VERIFICATO  
 186   8.10  12.60  2607  4014   1   10    4.325   22.500    1   10    3.127    15.000  VERIFICATO  
 186  12.60  16.60  4014  5171   1   10    4.152   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
 186  16.60  20.60  5171  6367   1   10    4.053   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
 187   0.00   8.10   652  2608   1    4    3.193   40.500    1    4    2.342    27.000  VERIFICATO  
 187   8.10  12.60  2608  4013   1   10    4.317   22.500    1   10    3.122    15.000  VERIFICATO  
 187  12.60  16.60  4013  5170   1   10    4.147   20.000    1   10    2.990    13.333  VERIFICATO  
 187  16.60  20.60  5170  6366   1   10    4.050   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
 188   0.00   8.10   653  2399   1    4    3.748   40.500    1    4    2.748    27.000  VERIFICATO  
 188   8.10  12.60  2399  3794   1    4    4.443   22.500    1    4    3.203    15.000  VERIFICATO  
 188  12.60  16.60  3794  4951   1    4    4.202   20.000    1    4    3.018    13.333  VERIFICATO  
 188  16.60  20.60  4951  6147   1    4    4.082   20.000    1    4    2.923    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 189   0.00   8.10   654  2400   1    4    3.674   40.500    1    4    2.694    27.000  VERIFICATO  
 189   8.10  12.60  2400  3795   1    4    4.395   22.500    1    4    3.170    15.000  VERIFICATO  
 189  12.60  16.60  3795  4952   1   10    4.265   20.000    1   10    3.057    13.333  VERIFICATO  
 189  16.60  20.60  4952  6148   1   10    4.143   20.000    1   10    2.958    13.333  VERIFICATO  
 190   0.00   8.10   655  2401   1    4    3.601   40.500    1    4    2.641    27.000  VERIFICATO  
 190   8.10  12.60  2401  3796   1   10    4.461   22.500    1   10    3.215    15.000  VERIFICATO  
 190  12.60  16.60  3796  4953   1   10    4.240   20.000    1   10    3.041    13.333  VERIFICATO  
 190  16.60  20.60  4953  6149   1   10    4.121   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
 359   0.00  12.60   824  4389   1    4    7.783   63.000    1    4    5.619    42.000  VERIFICATO  
 359  12.60  16.60  4389  5555   1    9    4.054   20.000    1    9    2.941    13.333  VERIFICATO  
 359  16.60  20.60  5555  6751   1    9    3.978   20.000    1    9    2.885    13.333  VERIFICATO  
 360   0.00  12.60   825  4390   1    4    7.829   63.000    1    4    5.650    42.000  VERIFICATO  
 360  12.60  16.60  4390  5556   1    9    4.056   20.000    1    9    2.943    13.333  VERIFICATO  
 360  16.60  20.60  5556  6752   1    9    3.981   20.000    1    9    2.888    13.333  VERIFICATO  
 361   0.00  12.60   826  4391   1    4    7.875   63.000    1    4    5.682    42.000  VERIFICATO  
 361  12.60  16.60  4391  5557   1    9    4.058   20.000    1    9    2.945    13.333  VERIFICATO  
 361  16.60  20.60  5557  6753   2   25    4.005   20.000    2   25    2.922    13.333  VERIFICATO  
 362   0.00   8.10   827  2483   2   20    3.831   40.500    1    4    2.745    27.000  VERIFICATO  
 362   8.10  12.60  2483  3665   1    4    4.318   22.500    1    4    3.104    15.000  VERIFICATO  
 362  12.60  16.60  3665  4822   1    4    4.081   20.000    2   25    2.941    13.333  VERIFICATO  
 362  16.60  20.60  4822  6018   2   32    4.049   20.000    2   25    2.951    13.333  VERIFICATO  
 363   0.00   8.10   828  2484   2   20    3.841   40.500    1    4    2.764    27.000  VERIFICATO  
 363   8.10  12.60  2484  3666   1    4    4.339   22.500    1    4    3.119    15.000  VERIFICATO  
 363  12.60  16.60  3666  4823   1    4    4.100   20.000    1    4    2.939    13.333  VERIFICATO  
 363  16.60  20.60  4823  6019   2   32    4.054   20.000    2   32    2.940    13.333  VERIFICATO  
 364   0.00   8.10   829  2485   2   20    3.853   40.500    1    4    2.783    27.000  VERIFICATO  
 364   8.10  12.60  2485  3667   1    4    4.361   22.500    1    4    3.134    15.000  VERIFICATO  
 364  12.60  16.60  3667  4824   1    4    4.119   20.000    1    4    2.952    13.333  VERIFICATO  
 364  16.60  20.60  4824  6020   2   32    4.059   20.000    2   32    2.943    13.333  VERIFICATO  
 365   0.00   8.10   830  2498   2   20    3.920   40.500    1    4    2.820    27.000  VERIFICATO  
 365   8.10  12.60  2498  3680   1    4    4.397   22.500    1    4    3.158    15.000  VERIFICATO  
 365  12.60  16.60  3680  4837   1    4    4.149   20.000    2   32    2.972    13.333  VERIFICATO  
 365  16.60  20.60  4837  6033   2   32    4.121   20.000    2   32    2.989    13.333  VERIFICATO  
 366   0.00   8.10   831  2499   2   20    3.974   40.500    2   20    2.849    27.000  VERIFICATO  
 366   8.10  12.60  2499  3681   1    4    4.411   22.500    1    4    3.167    15.000  VERIFICATO  
 366  12.60  16.60  3681  4838   2   32    4.170   20.000    2   32    3.014    13.333  VERIFICATO  
 366  16.60  20.60  4838  6034   2   32    4.179   20.000    2   32    3.032    13.333  VERIFICATO  
 367   0.00   8.10   832  2500   2   20    4.028   40.500    2   20    2.888    27.000  VERIFICATO  
 367   8.10  12.60  2500  3682   1    4    4.426   22.500    1    4    3.177    15.000  VERIFICATO  
 367  12.60  16.60  3682  4839   2   32    4.227   20.000    2   32    3.056    13.333  VERIFICATO  
 367  16.60  20.60  4839  6035   2   32    4.236   20.000    2   32    3.075    13.333  VERIFICATO  
 368   0.00   8.10   833  2962   2   20    4.069   40.500    2   20    2.917    27.000  VERIFICATO  
 368   8.10  12.60  2962  4461   2   32    4.426   22.500    2   32    3.183    15.000  VERIFICATO  
 368  12.60  16.60  4461  5630   2   32    4.279   20.000    2   32    3.095    13.333  VERIFICATO  
 368  16.60  20.60  5630  6826   2   32    4.289   20.000    2   32    3.114    13.333  VERIFICATO  
 369   0.00   8.10   834  2957   2   20    4.058   40.500    2   20    2.909    27.000  VERIFICATO  
 369   8.10  12.60  2957  4462   2   32    4.421   22.500    2   32    3.180    15.000  VERIFICATO  
 369  12.60  16.60  4462  5631   2   32    4.274   20.000    2   32    3.092    13.333  VERIFICATO  
 369  16.60  20.60  5631  6827   2   32    4.284   20.000    2   32    3.111    13.333  VERIFICATO  
 370   0.00   8.10   835  2952   2   20    4.049   40.500    2   20    2.901    27.000  VERIFICATO  
 370   8.10  12.60  2952  4463   2   32    4.416   22.500    2   32    3.177    15.000  VERIFICATO  
 370  12.60  16.60  4463  5632   2   32    4.270   20.000    2   32    3.089    13.333  VERIFICATO  
 370  16.60  20.60  5632  6828   2   32    4.280   20.000    2   32    3.109    13.333  VERIFICATO  
 371   0.00   8.10   836  2516   2   20    3.898   40.500    2   20    2.786    27.000  VERIFICATO  
 371   8.10  12.60  2516  3698   2   32    4.408   22.500    2   32    3.173    15.000  VERIFICATO  
 371  12.60  16.60  3698  4855   2   32    4.262   20.000    2   25    3.095    13.333  VERIFICATO  
 371  16.60  20.60  4855  6051   2   32    4.273   20.000    2   25    3.110    13.333  VERIFICATO  
 372   0.00   8.10   837  2517   2   20    3.892   40.500    2   20    2.782    27.000  VERIFICATO  
 372   8.10  12.60  2517  3699   2   32    4.404   22.500    2   32    3.170    15.000  VERIFICATO  
 372  12.60  16.60  3699  4856   2   25    4.265   20.000    2   25    3.108    13.333  VERIFICATO  
 372  16.60  20.60  4856  6052   2   25    4.274   20.000    2   25    3.123    13.333  VERIFICATO  
 373   0.00   8.10   838  2518   2   20    3.886   40.500    2   20    2.777    27.000  VERIFICATO  
 373   8.10  12.60  2518  3700   2   32    4.401   22.500    2   32    3.169    15.000  VERIFICATO  
 373  12.60  16.60  3700  4857   2   25    4.282   20.000    2   25    3.121    13.333  VERIFICATO  
 373  16.60  20.60  4857  6053   2   25    4.292   20.000    2   25    3.137    13.333  VERIFICATO  
 374   0.00   8.10   839  2531   2   20    3.823   40.500    2   20    2.730    27.000  VERIFICATO  
 374   8.10  12.60  2531  3713   2   32    4.340   22.500    2   25    3.147    15.000  VERIFICATO  
 374  12.60  16.60  3713  4870   2   25    4.258   20.000    2   25    3.103    13.333  VERIFICATO  
 374  16.60  20.60  4870  6066   2   25    4.266   20.000    2   25    3.118    13.333  VERIFICATO  
 375   0.00   8.10   840  2532   2   20    3.765   40.500    2   20    2.689    27.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 375   8.10  12.60  2532  3714   2   25    4.293   22.500    2   25    3.116    15.000  VERIFICATO  
 375  12.60  16.60  3714  4871   2   25    4.215   20.000    2   25    3.071    13.333  VERIFICATO  
 375  16.60  20.60  4871  6067   2   25    4.222   20.000    2   25    3.085    13.333  VERIFICATO  
 376   0.00   8.10   841  2533   2   20    3.708   40.500    2   20    2.647    27.000  VERIFICATO  
 376   8.10  12.60  2533  3715   2   25    4.250   22.500    2   25    3.085    15.000  VERIFICATO  
 376  12.60  16.60  3715  4872   2   25    4.172   20.000    2   25    3.040    13.333  VERIFICATO  
 376  16.60  20.60  4872  6068   2   25    4.178   20.000    2   25    3.052    13.333  VERIFICATO  
 377   0.00   8.10   842  2543   2   20    3.732   40.500    2   20    2.667    27.000  VERIFICATO  
 377   8.10  12.60  2543  3725   1    4    4.310   22.500    1    4    3.098    15.000  VERIFICATO  
 377  12.60  16.60  3725  4882   2   25    4.101   20.000    2   25    2.986    13.333  VERIFICATO  
 377  16.60  20.60  4882  6078   2   25    4.105   20.000    2   25    2.997    13.333  VERIFICATO  
 378   0.00   8.10   843  2544   2   20    3.789   40.500    2   20    2.708    27.000  VERIFICATO  
 378   8.10  12.60  2544  3726   1    4    4.325   22.500    1    4    3.108    15.000  VERIFICATO  
 378  12.60  16.60  3726  4883   2   32    4.152   20.000    2   25    3.018    13.333  VERIFICATO  
 378  16.60  20.60  4883  6079   2   32    4.160   20.000    2   25    3.030    13.333  VERIFICATO  
 379   0.00   8.10   844  2545   2   20    3.846   40.500    2   20    2.749    27.000  VERIFICATO  
 379   8.10  12.60  2545  3727   2   32    4.354   22.500    2   32    3.133    15.000  VERIFICATO  
 379  12.60  16.60  3727  4884   2   32    4.209   20.000    2   25    3.050    13.333  VERIFICATO  
 379  16.60  20.60  4884  6080   2   32    4.218   20.000    2   25    3.064    13.333  VERIFICATO  
 380   0.00   8.10   845  2558   2   20    4.115   40.500    2   20    2.936    27.000  VERIFICATO  
 380   8.10  12.60  2558  3743   2   25    4.782   22.500    2   25    3.474    15.000  VERIFICATO  
 380  12.60  16.60  3743  4900   2   25    4.709   20.000    2   25    3.439    13.333  VERIFICATO  
 380  16.60  20.60  4900  6096   2   25    4.727   20.000    2   25    3.465    13.333  VERIFICATO  
 381   0.00   8.10   846  2559   2   20    4.107   40.500    2   20    2.929    27.000  VERIFICATO  
 381   8.10  12.60  2559  3744   2   25    4.823   22.500    2   25    3.504    15.000  VERIFICATO  
 381  12.60  16.60  3744  4901   2   25    4.751   20.000    2   25    3.470    13.333  VERIFICATO  
 381  16.60  20.60  4901  6097   2   25    4.770   20.000    2   25    3.497    13.333  VERIFICATO  
 382   0.00   8.10   847  2560   2   20    4.101   40.500    2   20    2.924    27.000  VERIFICATO  
 382   8.10  12.60  2560  3745   2   25    4.866   22.500    2   25    3.536    15.000  VERIFICATO  
 382  12.60  16.60  3745  4902   2   25    4.794   20.000    2   25    3.503    13.333  VERIFICATO  
 382  16.60  20.60  4902  6098   2   25    4.814   20.000    2   25    3.531    13.333  VERIFICATO  
 383   0.00   8.10   848  2573   2   20    4.019   40.500    2   20    2.863    27.000  VERIFICATO  
 383   8.10  12.60  2573  3761   2   25    4.889   22.500    2   25    3.554    15.000  VERIFICATO  
 383  12.60  16.60  3761  4918   2   25    4.821   20.000    2   25    3.523    13.333  VERIFICATO  
 383  16.60  20.60  4918  6114   2   25    4.841   20.000    2   25    3.551    13.333  VERIFICATO  
 384   0.00   8.10   849  2574   2   20    3.944   40.500    2   20    2.808    27.000  VERIFICATO  
 384   8.10  12.60  2574  3762   2   25    4.837   22.500    2   25    3.516    15.000  VERIFICATO  
 384  12.60  16.60  3762  4919   2   25    4.769   20.000    2   25    3.485    13.333  VERIFICATO  
 384  16.60  20.60  4919  6115   2   25    4.787   20.000    2   25    3.511    13.333  VERIFICATO  
 385   0.00   8.10   850  2575   2   32    3.873   40.500    2   32    2.757    27.000  VERIFICATO  
 385   8.10  12.60  2575  3763   2   25    4.785   22.500    2   25    3.478    15.000  VERIFICATO  
 385  12.60  16.60  3763  4920   2   25    4.717   20.000    2   25    3.447    13.333  VERIFICATO  
 385  16.60  20.60  4920  6116   2   25    4.734   20.000    2   25    3.472    13.333  VERIFICATO  
 386   0.00   8.10   851  2591   2   32    3.800   40.500    2   32    2.705    27.000  VERIFICATO  
 386   8.10  12.60  2591  3779   2   25    4.653   22.500    2   25    3.382    15.000  VERIFICATO  
 386  12.60  16.60  3779  4936   2   25    4.583   20.000    2   25    3.347    13.333  VERIFICATO  
 386  16.60  20.60  4936  6132   2   25    4.597   20.000    2   25    3.369    13.333  VERIFICATO  
 387   0.00   8.10   852  2592   2   20    3.806   40.500    2   20    2.711    27.000  VERIFICATO  
 387   8.10  12.60  2592  3780   2   25    4.608   22.500    2   25    3.348    15.000  VERIFICATO  
 387  12.60  16.60  3780  4937   2   25    4.537   20.000    2   25    3.312    13.333  VERIFICATO  
 387  16.60  20.60  4937  6133   2   25    4.550   20.000    2   25    3.333    13.333  VERIFICATO  
 388   0.00   8.10   853  2593   2   20    3.815   40.500    2   20    2.719    27.000  VERIFICATO  
 388   8.10  12.60  2593  3781   2   25    4.565   22.500    2   25    3.316    15.000  VERIFICATO  
 388  12.60  16.60  3781  4938   2   25    4.492   20.000    2   25    3.279    13.333  VERIFICATO  
 388  16.60  20.60  4938  6134   2   25    4.505   20.000    2   25    3.299    13.333  VERIFICATO  
 543   3.60  12.60  1374  4032   1   10    7.661   45.000    1   10    5.574    30.000  VERIFICATO  
 543  12.60  16.60  4032  5189   1   10    4.166   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 543  16.60  20.60  5189  6385   1   10    4.063   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
 544   3.60  12.60  1375  4033   1    4    7.569   45.000    1    4    5.502    30.000  VERIFICATO  
 544  12.60  16.60  4033  5190   1   10    4.178   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 544  16.60  20.60  5190  6386   1   10    4.072   20.000    1   10    2.922    13.333  VERIFICATO  
 545   3.60  12.60  1376  4034   1    4    7.664   45.000    1    4    5.570    30.000  VERIFICATO  
 545  12.60  16.60  4034  5191   1   10    4.193   20.000    1   10    3.015    13.333  VERIFICATO  
 545  16.60  20.60  5191  6387   1   10    4.084   20.000    1   10    2.928    13.333  VERIFICATO  
 546   3.60   8.10  1377  3222   1    4    3.504   22.500    1    4    2.566    15.000  VERIFICATO  
 546   8.10  12.60  3222  3868   1   10    4.416   22.500    1   10    3.186    15.000  VERIFICATO  
 546  12.60  16.60  3868  5025   1   10    4.210   20.000    1   10    3.025    13.333  VERIFICATO  
 546  16.60  20.60  5025  6221   1   10    4.097   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
 547   3.60  12.60  1378  4036   1   10    7.656   45.000    1   10    5.570    30.000  VERIFICATO  
 547  12.60  16.60  4036  5193   1   10    4.165   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 547  16.60  20.60  5193  6389   1   10    4.062   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 548   3.60  12.60  1379  4037   1    4    7.570   45.000    1    4    5.502    30.000  VERIFICATO  
 548  12.60  16.60  4037  5194   1   10    4.177   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 548  16.60  20.60  5194  6390   1   10    4.072   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
 549   3.60  12.60  1380  4038   1    4    7.667   45.000    1    4    5.571    30.000  VERIFICATO  
 549  12.60  16.60  4038  5195   1   10    4.192   20.000    1   10    3.015    13.333  VERIFICATO  
 549  16.60  20.60  5195  6391   1   10    4.083   20.000    1   10    2.928    13.333  VERIFICATO  
 550   3.60   8.10  1381  3227   1    4    3.504   22.500    1    4    2.565    15.000  VERIFICATO  
 550   8.10  12.60  3227  3873   1   10    4.414   22.500    1   10    3.186    15.000  VERIFICATO  
 550  12.60  16.60  3873  5030   1   10    4.209   20.000    1   10    3.025    13.333  VERIFICATO  
 550  16.60  20.60  5030  6226   1   10    4.097   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
 551   3.60  12.60  1382  4040   1   10    7.651   45.000    1   10    5.567    30.000  VERIFICATO  
 551  12.60  16.60  4040  5197   1   10    4.164   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 551  16.60  20.60  5197  6393   1   10    4.062   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 552   3.60  12.60  1383  4041   1    4    7.573   45.000    1    4    5.504    30.000  VERIFICATO  
 552  12.60  16.60  4041  5198   1   10    4.177   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 552  16.60  20.60  5198  6394   1   10    4.072   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
 553   3.60  12.60  1384  4042   1    4    7.672   45.000    1    4    5.574    30.000  VERIFICATO  
 553  12.60  16.60  4042  5199   1   10    4.192   20.000    1   10    3.016    13.333  VERIFICATO  
 553  16.60  20.60  5199  6395   1   10    4.084   20.000    1   10    2.929    13.333  VERIFICATO  
 554   3.60   8.10  1385  3232   1    4    3.506   22.500    1    4    2.565    15.000  VERIFICATO  
 554   8.10  12.60  3232  3878   1   10    4.414   22.500    1   10    3.186    15.000  VERIFICATO  
 554  12.60  16.60  3878  5035   1   10    4.209   20.000    1   10    3.026    13.333  VERIFICATO  
 554  16.60  20.60  5035  6231   1   10    4.098   20.000    1   10    2.937    13.333  VERIFICATO  
 555   3.60  12.60  1386  4043   1   10    7.647   45.000    1   10    5.564    30.000  VERIFICATO  
 555  12.60  16.60  4043  5200   1   10    4.164   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 555  16.60  20.60  5200  6396   1   10    4.062   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 556   3.60  12.60  1387  4044   1    4    7.577   45.000    1    4    5.506    30.000  VERIFICATO  
 556  12.60  16.60  4044  5201   1   10    4.177   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 556  16.60  20.60  5201  6397   1   10    4.072   20.000    1   10    2.924    13.333  VERIFICATO  
 557   3.60  12.60  1388  4045   1    4    7.678   45.000    1    4    5.578    30.000  VERIFICATO  
 557  12.60  16.60  4045  5202   1   10    4.193   20.000    1   10    3.016    13.333  VERIFICATO  
 557  16.60  20.60  5202  6398   1   10    4.085   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 570   3.60   8.10  1401  2738   1    4    3.579   22.500    1    4    2.618    15.000  VERIFICATO  
 570   8.10  12.60  2738  3897   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
 570  12.60  16.60  3897  5054   1   10    4.232   20.000    1   10    3.040    13.333  VERIFICATO  
 570  16.60  20.60  5054  6250   1   10    4.118   20.000    1   10    2.949    13.333  VERIFICATO  
 571   3.60   8.10  1402  2739   1    4    3.650   22.500    1    4    2.670    15.000  VERIFICATO  
 571   8.10  12.60  2739  3893   1    4    4.404   22.500    1    4    3.177    15.000  VERIFICATO  
 571  12.60  16.60  3893  5050   1   10    4.257   20.000    1   10    3.056    13.333  VERIFICATO  
 571  16.60  20.60  5050  6246   1   10    4.139   20.000    1   10    2.961    13.333  VERIFICATO  
 572   3.60   8.10  1403  2740   1    4    3.721   22.500    1    4    2.722    15.000  VERIFICATO  
 572   8.10  12.60  2740  3889   1    4    4.449   22.500    1    4    3.208    15.000  VERIFICATO  
 572  12.60  16.60  3889  5046   1    4    4.212   20.000    1    4    3.025    13.333  VERIFICATO  
 572  16.60  20.60  5046  6242   1    4    4.094   20.000    1    4    2.932    13.333  VERIFICATO  
 573   3.60   8.10  1404  2741   1    4    3.510   22.500    1    4    2.566    15.000  VERIFICATO  
 573   8.10  12.60  2741  3910   1   10    4.416   22.500    1   10    3.188    15.000  VERIFICATO  
 573  12.60  16.60  3910  5067   1   10    4.212   20.000    1   10    3.029    13.333  VERIFICATO  
 573  16.60  20.60  5067  6263   1   10    4.101   20.000    1   10    2.941    13.333  VERIFICATO  
 574   3.60   8.10  1405  2742   1    4    3.580   22.500    1    4    2.618    15.000  VERIFICATO  
 574   8.10  12.60  2742  3906   1   10    4.447   22.500    1   10    3.209    15.000  VERIFICATO  
 574  12.60  16.60  3906  5063   1   10    4.233   20.000    1   10    3.042    13.333  VERIFICATO  
 574  16.60  20.60  5063  6259   1   10    4.120   20.000    1   10    2.950    13.333  VERIFICATO  
 575   3.60   8.10  1406  2743   1    4    3.651   22.500    1    4    2.670    15.000  VERIFICATO  
 575   8.10  12.60  2743  3902   1    4    4.406   22.500    1    4    3.178    15.000  VERIFICATO  
 575  12.60  16.60  3902  5059   1   10    4.259   20.000    1   10    3.057    13.333  VERIFICATO  
 575  16.60  20.60  5059  6255   1   10    4.141   20.000    1   10    2.963    13.333  VERIFICATO  
 576   3.60   8.10  1407  2744   1    4    3.722   22.500    1    4    2.722    15.000  VERIFICATO  
 576   8.10  12.60  2744  3898   1    4    4.452   22.500    1    4    3.209    15.000  VERIFICATO  
 576  12.60  16.60  3898  5055   1    4    4.214   20.000    1    4    3.026    13.333  VERIFICATO  
 576  16.60  20.60  5055  6251   1    4    4.096   20.000    1    4    2.933    13.333  VERIFICATO  
 577   3.60   8.10  1408  2630   1    4    3.793   22.500    1    4    2.774    15.000  VERIFICATO  
 577   8.10  12.60  2630  3808   1    4    4.500   22.500    1    4    3.242    15.000  VERIFICATO  
 577  12.60  16.60  3808  4965   1    4    4.252   20.000    1    4    3.051    13.333  VERIFICATO  
 577  16.60  20.60  4965  6161   1    4    4.130   20.000    1    4    2.954    13.333  VERIFICATO  
 578   3.60   8.10  1409  2745   1    4    3.538   22.500    1    4    2.582    15.000  VERIFICATO  
 578   8.10  12.60  2745  3911   1   10    4.417   22.500    1   10    3.189    15.000  VERIFICATO  
 578  12.60  16.60  3911  5068   1   10    4.214   20.000    1   10    3.031    13.333  VERIFICATO  
 578  16.60  20.60  5068  6264   1   10    4.104   20.000    1   10    2.943    13.333  VERIFICATO  
 579   3.60   8.10  1410  2746   1    4    3.608   22.500    1    4    2.633    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 579   8.10  12.60  2746  3907   1   10    4.449   22.500    1   10    3.211    15.000  VERIFICATO  
 579  12.60  16.60  3907  5064   1   10    4.235   20.000    1   10    3.044    13.333  VERIFICATO  
 579  16.60  20.60  5064  6260   1   10    4.122   20.000    1   10    2.953    13.333  VERIFICATO  
 580   3.60   8.10  1411  2747   1    4    3.678   22.500    1    4    2.684    15.000  VERIFICATO  
 580   8.10  12.60  2747  3903   1    4    4.408   22.500    1    4    3.179    15.000  VERIFICATO  
 580  12.60  16.60  3903  5060   1   10    4.261   20.000    1   10    3.059    13.333  VERIFICATO  
 580  16.60  20.60  5060  6256   1   10    4.144   20.000    1   10    2.965    13.333  VERIFICATO  
 581   3.60   8.10  1412  2748   1    4    3.748   22.500    1    4    2.736    15.000  VERIFICATO  
 581   8.10  12.60  2748  3899   1    4    4.454   22.500    1    4    3.210    15.000  VERIFICATO  
 581  12.60  16.60  3899  5056   1    4    4.216   20.000    1    4    3.028    13.333  VERIFICATO  
 581  16.60  20.60  5056  6252   1    4    4.098   20.000    1    4    2.934    13.333  VERIFICATO  
 582   3.60   8.10  1413  2635   1    4    3.819   22.500    1    4    2.788    15.000  VERIFICATO  
 582   8.10  12.60  2635  3811   1    4    4.502   22.500    1    4    3.243    15.000  VERIFICATO  
 582  12.60  16.60  3811  4968   1    4    4.254   20.000    1    4    3.052    13.333  VERIFICATO  
 582  16.60  20.60  4968  6164   1    4    4.132   20.000    1    4    2.955    13.333  VERIFICATO  
 583   3.60   8.10  1414  2749   1    4    3.549   22.500    1    4    2.588    15.000  VERIFICATO  
 583   8.10  12.60  2749  3912   1   10    4.344   22.500    1   10    3.138    15.000  VERIFICATO  
 583  12.60  16.60  3912  5069   1   10    4.141   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
 583  16.60  20.60  5069  6265   1   10    4.107   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
 584   3.60   8.10  1415  2750   1    4    3.618   22.500    1    4    2.639    15.000  VERIFICATO  
 584   8.10  12.60  2750  3908   1   10    4.377   22.500    1   10    3.159    15.000  VERIFICATO  
 584  12.60  16.60  3908  5065   1   10    4.163   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 584  16.60  20.60  5065  6261   1   10    4.125   20.000    1   10    2.956    13.333  VERIFICATO  
 585   3.60   8.10  1416  2751   1    4    3.688   22.500    1    4    2.691    15.000  VERIFICATO  
 585   8.10  12.60  2751  3904   1    4    4.472   22.500    1    4    3.224    15.000  VERIFICATO  
 585  12.60  16.60  3904  5061   1   10    4.189   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 585  16.60  20.60  5061  6257   1   10    4.147   20.000    1   10    2.968    13.333  VERIFICATO  
 586   3.60   8.10  1417  2752   1    4    3.758   22.500    1    4    2.742    15.000  VERIFICATO  
 586   8.10  12.60  2752  3900   1    4    4.518   22.500    1    4    3.254    15.000  VERIFICATO  
 586  12.60  16.60  3900  5057   1    4    4.286   20.000    1    4    3.077    13.333  VERIFICATO  
 586  16.60  20.60  5057  6253   1    4    4.099   20.000    1    4    2.935    13.333  VERIFICATO  
 587   3.60   8.10  1418  2640   1    4    3.829   22.500    1    4    2.794    15.000  VERIFICATO  
 587   8.10  12.60  2640  3814   1    4    4.565   22.500    1    4    3.287    15.000  VERIFICATO  
 587  12.60  16.60  3814  4971   1    4    4.323   20.000    1    4    3.101    13.333  VERIFICATO  
 587  16.60  20.60  4971  6167   1    4    4.134   20.000    1    4    2.956    13.333  VERIFICATO  
 588   3.60   8.10  1419  2753   1    4    3.631   22.500    1    4    2.648    15.000  VERIFICATO  
 588   8.10  12.60  2753  3909   1   10    4.376   22.500    1   10    3.159    15.000  VERIFICATO  
 588  12.60  16.60  3909  5066   1   10    4.164   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 588  16.60  20.60  5066  6262   1   10    4.051   20.000    1   10    2.905    13.333  VERIFICATO  
 589   3.60   8.10  1420  2754   1    4    3.700   22.500    1    4    2.699    15.000  VERIFICATO  
 589   8.10  12.60  2754  3905   1    4    4.481   22.500    1    4    3.230    15.000  VERIFICATO  
 589  12.60  16.60  3905  5062   1   10    4.189   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 589  16.60  20.60  5062  6258   1   10    4.073   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
 590   3.60   8.10  1421  2755   1    4    3.770   22.500    1    4    2.750    15.000  VERIFICATO  
 590   8.10  12.60  2755  3901   1    4    4.526   22.500    1    4    3.260    15.000  VERIFICATO  
 590  12.60  16.60  3901  5058   1    4    4.293   20.000    1    4    3.082    13.333  VERIFICATO  
 590  16.60  20.60  5058  6254   1    4    4.179   20.000    1    4    2.991    13.333  VERIFICATO  
 591   3.60   8.10  1422  2756   1    4    3.578   22.500    1    4    2.607    15.000  VERIFICATO  
 591   8.10  12.60  2756  3913   1   10    4.343   22.500    1   10    3.137    15.000  VERIFICATO  
 591  12.60  16.60  3913  5070   1   10    4.141   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
 591  16.60  20.60  5070  6266   1   10    4.033   20.000    1   10    2.896    13.333  VERIFICATO  
 592   3.60   8.10  1423  2757   1    4    3.646   22.500    1    4    2.658    15.000  VERIFICATO  
 592   8.10  12.60  2757  3914   1   10    4.375   22.500    1   10    3.159    15.000  VERIFICATO  
 592  12.60  16.60  3914  5071   1   10    4.164   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 592  16.60  20.60  5071  6267   1   10    4.051   20.000    1   10    2.906    13.333  VERIFICATO  
 593   3.60   8.10  1424  2758   1    4    3.716   22.500    1    4    2.709    15.000  VERIFICATO  
 593   8.10  12.60  2758  3915   1    4    4.492   22.500    1    4    3.236    15.000  VERIFICATO  
 593  12.60  16.60  3915  5072   1   10    4.189   20.000    1   10    3.011    13.333  VERIFICATO  
 593  16.60  20.60  5072  6268   1   10    4.073   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
 594   3.60   8.10  1425  2759   1    4    3.785   22.500    1    4    2.760    15.000  VERIFICATO  
 594   8.10  12.60  2759  3916   1    4    4.537   22.500    1    4    3.267    15.000  VERIFICATO  
 594  12.60  16.60  3916  5073   1    4    4.301   20.000    1    4    3.087    13.333  VERIFICATO  
 594  16.60  20.60  5073  6269   1    4    4.186   20.000    1    4    2.996    13.333  VERIFICATO  
 595   3.60   8.10  1426  2648   1    4    3.855   22.500    1    4    2.812    15.000  VERIFICATO  
 595   8.10  12.60  2648  3818   1    4    4.584   22.500    1    4    3.299    15.000  VERIFICATO  
 595  12.60  16.60  3818  4975   1    4    4.338   20.000    1    4    3.111    13.333  VERIFICATO  
 595  16.60  20.60  4975  6171   1    4    4.220   20.000    1    4    3.016    13.333  VERIFICATO  
 596   3.60   8.10  1427  2760   1    4    3.596   22.500    1    4    2.620    15.000  VERIFICATO  
 596   8.10  12.60  2760  3917   1   10    4.342   22.500    1   10    3.137    15.000  VERIFICATO  
 596  12.60  16.60  3917  5074   1   10    4.141   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 596  16.60  20.60  5074  6270   1   10    4.033   20.000    1   10    2.896    13.333  VERIFICATO  
 597   3.60   8.10  1428  2761   1    4    3.664   22.500    1    4    2.670    15.000  VERIFICATO  
 597   8.10  12.60  2761  3918   1   10    4.374   22.500    1   10    3.158    15.000  VERIFICATO  
 597  12.60  16.60  3918  5075   1   10    4.163   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 597  16.60  20.60  5075  6271   1   10    4.051   20.000    1   10    2.906    13.333  VERIFICATO  
 598   3.60   8.10  1429  2762   1    4    3.733   22.500    1    4    2.721    15.000  VERIFICATO  
 598   8.10  12.60  2762  3919   1    4    4.504   22.500    1    4    3.244    15.000  VERIFICATO  
 598  12.60  16.60  3919  5076   1   10    4.189   20.000    1   10    3.011    13.333  VERIFICATO  
 598  16.60  20.60  5076  6272   1   10    4.073   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 599   3.60   8.10  1430  2763   1    4    3.803   22.500    1    4    2.772    15.000  VERIFICATO  
 599   8.10  12.60  2763  3920   1    4    4.548   22.500    1    4    3.275    15.000  VERIFICATO  
 599  12.60  16.60  3920  5077   1    4    4.311   20.000    1    4    3.093    13.333  VERIFICATO  
 599  16.60  20.60  5077  6273   1    4    4.195   20.000    1    4    3.001    13.333  VERIFICATO  
 600   3.60   8.10  1431  2653   1    4    3.873   22.500    1    4    2.823    15.000  VERIFICATO  
 600   8.10  12.60  2653  3821   1    4    4.596   22.500    1    4    3.307    15.000  VERIFICATO  
 600  12.60  16.60  3821  4978   1    4    4.348   20.000    1    4    3.117    13.333  VERIFICATO  
 600  16.60  20.60  4978  6174   1    4    4.228   20.000    1    4    3.021    13.333  VERIFICATO  
 601   3.60   8.10  1432  2764   1    4    3.617   22.500    1    4    2.634    15.000  VERIFICATO  
 601   8.10  12.60  2764  3921   1   10    4.341   22.500    1   10    3.136    15.000  VERIFICATO  
 601  12.60  16.60  3921  5078   1   10    4.141   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
 601  16.60  20.60  5078  6274   1   10    4.033   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 602   3.60   8.10  1433  2765   1    4    3.685   22.500    1    4    2.684    15.000  VERIFICATO  
 602   8.10  12.60  2765  3922   1   10    4.373   22.500    1   10    3.157    15.000  VERIFICATO  
 602  12.60  16.60  3922  5079   1   10    4.163   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 602  16.60  20.60  5079  6275   1   10    4.051   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 603   3.60   8.10  1434  2766   1    4    3.754   22.500    1    4    2.735    15.000  VERIFICATO  
 603   8.10  12.60  2766  3923   1    4    4.517   22.500    1    4    3.253    15.000  VERIFICATO  
 603  12.60  16.60  3923  5080   1   10    4.188   20.000    1   10    3.011    13.333  VERIFICATO  
 603  16.60  20.60  5080  6276   1   10    4.073   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 604   3.60   8.10  1435  2767   1    4    3.823   22.500    1    4    2.785    15.000  VERIFICATO  
 604   8.10  12.60  2767  3924   1    4    4.561   22.500    1    4    3.283    15.000  VERIFICATO  
 604  12.60  16.60  3924  5081   1    4    4.321   20.000    1    4    3.099    13.333  VERIFICATO  
 604  16.60  20.60  5081  6277   1    4    4.204   20.000    1    4    3.006    13.333  VERIFICATO  
 605   3.60   8.10  1436  2658   1    4    3.892   22.500    1    4    2.836    15.000  VERIFICATO  
 605   8.10  12.60  2658  3824   1    4    4.608   22.500    1    4    3.315    15.000  VERIFICATO  
 605  12.60  16.60  3824  4981   1    4    4.358   20.000    1    4    3.123    13.333  VERIFICATO  
 605  16.60  20.60  4981  6177   1    4    4.237   20.000    1    4    3.027    13.333  VERIFICATO  
 606   3.60   8.10  1437  2768   1    4    3.708   22.500    1    4    2.700    15.000  VERIFICATO  
 606   8.10  12.60  2768  3925   1   10    4.372   22.500    1   10    3.157    15.000  VERIFICATO  
 606  12.60  16.60  3925  5082   1   10    4.162   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 606  16.60  20.60  5082  6278   1   10    4.051   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 607   3.60   8.10  1438  2769   1    4    3.776   22.500    1    4    2.750    15.000  VERIFICATO  
 607   8.10  12.60  2769  3926   1    4    4.531   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
 607  12.60  16.60  3926  5083   1   10    4.188   20.000    1   10    3.011    13.333  VERIFICATO  
 607  16.60  20.60  5083  6279   1   10    4.073   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 608   3.60   8.10  1439  2770   1    4    3.845   22.500    1    4    2.801    15.000  VERIFICATO  
 608   8.10  12.60  2770  3927   1    4    4.576   22.500    1    4    3.293    15.000  VERIFICATO  
 608  12.60  16.60  3927  5084   1    4    4.333   20.000    1    4    3.106    13.333  VERIFICATO  
 608  16.60  20.60  5084  6280   1    4    4.215   20.000    1    4    3.013    13.333  VERIFICATO  
 609   3.60   8.10  1440  2771   1    4    3.667   22.500    1    4    2.668    15.000  VERIFICATO  
 609   8.10  12.60  2771  3928   1   10    4.338   22.500    1   10    3.134    15.000  VERIFICATO  
 609  12.60  16.60  3928  5085   1   10    4.139   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
 609  16.60  20.60  5085  6281   1   10    4.032   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 610   3.60   8.10  1441  2772   1    4    3.734   22.500    1    4    2.717    15.000  VERIFICATO  
 610   8.10  12.60  2772  3929   1   10    4.370   22.500    1   10    3.156    15.000  VERIFICATO  
 610  12.60  16.60  3929  5086   1   10    4.161   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
 610  16.60  20.60  5086  6282   1   10    4.051   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 611   3.60   8.10  1442  2773   1    4    3.801   22.500    1    4    2.767    15.000  VERIFICATO  
 611   8.10  12.60  2773  3930   1    4    4.546   22.500    1    4    3.272    15.000  VERIFICATO  
 611  12.60  16.60  3930  5087   1   10    4.187   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 611  16.60  20.60  5087  6283   1   10    4.073   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 612   3.60   8.10  1443  2774   1    4    3.870   22.500    1    4    2.818    15.000  VERIFICATO  
 612   8.10  12.60  2774  3931   1    4    4.591   22.500    1    4    3.303    15.000  VERIFICATO  
 612  12.60  16.60  3931  5088   1    4    4.345   20.000    1    4    3.114    13.333  VERIFICATO  
 612  16.60  20.60  5088  6284   1    4    4.226   20.000    1    4    3.020    13.333  VERIFICATO  
 613   3.60   8.10  1444  2666   1    4    3.938   22.500    1    4    2.868    15.000  VERIFICATO  
 613   8.10  12.60  2666  3828   1    4    4.638   22.500    1    4    3.335    15.000  VERIFICATO  
 613  12.60  16.60  3828  4985   1    4    4.382   20.000    1    4    3.138    13.333  VERIFICATO  
 613  16.60  20.60  4985  6181   1    4    4.259   20.000    1    4    3.040    13.333  VERIFICATO  
 614   3.60   8.10  1445  2775   1    4    3.695   22.500    1    4    2.688    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 614   8.10  12.60  2775  3932   1   10    4.336   22.500    1   10    3.133    15.000  VERIFICATO  
 614  12.60  16.60  3932  5089   1   10    4.138   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
 614  16.60  20.60  5089  6285   1   10    4.032   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 615   3.60   8.10  1446  2776   1    4    3.762   22.500    1    4    2.737    15.000  VERIFICATO  
 615   8.10  12.60  2776  3933   1   10    4.369   22.500    1   10    3.155    15.000  VERIFICATO  
 615  12.60  16.60  3933  5090   1   10    4.161   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 615  16.60  20.60  5090  6286   1   10    4.050   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 616   3.60   8.10  1447  2777   1    4    3.829   22.500    1    4    2.786    15.000  VERIFICATO  
 616   8.10  12.60  2777  3934   1    4    4.563   22.500    1    4    3.283    15.000  VERIFICATO  
 616  12.60  16.60  3934  5091   1   10    4.186   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 616  16.60  20.60  5091  6287   1   10    4.072   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 617   3.60   8.10  1448  2778   1    4    3.897   22.500    1    4    2.836    15.000  VERIFICATO  
 617   8.10  12.60  2778  3935   1    4    4.608   22.500    1    4    3.314    15.000  VERIFICATO  
 617  12.60  16.60  3935  5092   1    4    4.358   20.000    1    4    3.123    13.333  VERIFICATO  
 617  16.60  20.60  5092  6288   1    4    4.238   20.000    1    4    3.027    13.333  VERIFICATO  
 618   3.60   8.10  1449  2671   1    4    3.965   22.500    1    4    2.886    15.000  VERIFICATO  
 618   8.10  12.60  2671  3831   1    4    4.654   22.500    1    4    3.346    15.000  VERIFICATO  
 618  12.60  16.60  3831  4988   1    4    4.395   20.000    1    4    3.147    13.333  VERIFICATO  
 618  16.60  20.60  4988  6184   1    4    4.271   20.000    1    4    3.048    13.333  VERIFICATO  
 619   3.60   8.10  1450  2779   1    4    3.726   22.500    1    4    2.709    15.000  VERIFICATO  
 619   8.10  12.60  2779  3936   1   10    4.335   22.500    1   10    3.132    15.000  VERIFICATO  
 619  12.60  16.60  3936  5093   1   10    4.138   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
 619  16.60  20.60  5093  6289   1   10    4.031   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 620   3.60   8.10  1451  2780   1    4    3.792   22.500    1    4    2.758    15.000  VERIFICATO  
 620   8.10  12.60  2780  3937   1   10    4.367   22.500    1   10    3.154    15.000  VERIFICATO  
 620  12.60  16.60  3937  5094   1   10    4.160   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 620  16.60  20.60  5094  6290   1   10    4.050   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 621   3.60   8.10  1452  2781   1    4    3.858   22.500    1    4    2.807    15.000  VERIFICATO  
 621   8.10  12.60  2781  3938   1    4    4.581   22.500    1    4    3.295    15.000  VERIFICATO  
 621  12.60  16.60  3938  5095   1   10    4.185   20.000    1   10    3.010    13.333  VERIFICATO  
 621  16.60  20.60  5095  6291   1   10    4.072   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 622   3.60   8.10  1453  2782   1    4    3.926   22.500    1    4    2.856    15.000  VERIFICATO  
 622   8.10  12.60  2782  3939   1    4    4.625   22.500    1    4    3.325    15.000  VERIFICATO  
 622  12.60  16.60  3939  5096   1    4    4.373   20.000    1    4    3.132    13.333  VERIFICATO  
 622  16.60  20.60  5096  6292   1    4    4.251   20.000    1    4    3.035    13.333  VERIFICATO  
 623   3.60   8.10  1454  2676   1    4    3.993   22.500    1    4    2.906    15.000  VERIFICATO  
 623   8.10  12.60  2676  3834   1    4    4.672   22.500    1    4    3.357    15.000  VERIFICATO  
 623  12.60  16.60  3834  4991   1    4    4.410   20.000    1    4    3.156    13.333  VERIFICATO  
 623  16.60  20.60  4991  6187   1    4    4.284   20.000    1    4    3.055    13.333  VERIFICATO  
 624   3.60   8.10  1455  2783   1    4    3.824   22.500    1    4    2.780    15.000  VERIFICATO  
 624   8.10  12.60  2783  3940   1   10    4.366   22.500    1   10    3.153    15.000  VERIFICATO  
 624  12.60  16.60  3940  5097   1   10    4.159   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
 624  16.60  20.60  5097  6293   1   10    4.049   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 625   3.60   8.10  1456  2784   1    4    3.890   22.500    1    4    2.829    15.000  VERIFICATO  
 625   8.10  12.60  2784  3941   1    4    4.600   22.500    1    4    3.308    15.000  VERIFICATO  
 625  12.60  16.60  3941  5098   1   10    4.184   20.000    1   10    3.009    13.333  VERIFICATO  
 625  16.60  20.60  5098  6294   1   10    4.071   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 626   3.60   8.10  1457  2785   1    4    3.957   22.500    1    4    2.878    15.000  VERIFICATO  
 626   8.10  12.60  2785  3942   1    4    4.644   22.500    1    4    3.338    15.000  VERIFICATO  
 626  12.60  16.60  3942  5099   1    4    4.388   20.000    1    4    3.142    13.333  VERIFICATO  
 626  16.60  20.60  5099  6295   1    4    4.265   20.000    1    4    3.043    13.333  VERIFICATO  
 627   3.60   8.10  1458  2786   1    4    3.793   22.500    1    4    2.757    15.000  VERIFICATO  
 627   8.10  12.60  2786  3943   1    4    4.344   22.500    1   10    3.131    15.000  VERIFICATO  
 627  12.60  16.60  3943  5100   1   10    4.136   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
 627  16.60  20.60  5100  6296   1   10    4.030   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 628   3.60   8.10  1459  2787   1    4    3.858   22.500    1    4    2.805    15.000  VERIFICATO  
 628   8.10  12.60  2787  3944   1    4    4.375   22.500    1   10    3.152    15.000  VERIFICATO  
 628  12.60  16.60  3944  5101   1   10    4.158   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
 628  16.60  20.60  5101  6297   1   10    4.049   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 629   3.60   8.10  1460  2788   1    4    3.924   22.500    1    4    2.853    15.000  VERIFICATO  
 629   8.10  12.60  2788  3945   1    4    4.621   22.500    1    4    3.321    15.000  VERIFICATO  
 629  12.60  16.60  3945  5102   1   10    4.183   20.000    1   10    3.009    13.333  VERIFICATO  
 629  16.60  20.60  5102  6298   1   10    4.071   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 630   3.60   8.10  1461  2789   1    4    3.990   22.500    1    4    2.902    15.000  VERIFICATO  
 630   8.10  12.60  2789  3946   1    4    4.664   22.500    1    4    3.351    15.000  VERIFICATO  
 630  12.60  16.60  3946  5103   1    4    4.404   20.000    1    4    3.152    13.333  VERIFICATO  
 630  16.60  20.60  5103  6299   1    4    4.280   20.000    1    4    3.052    13.333  VERIFICATO  
 631   3.60   8.10  1462  2684   1    4    4.057   22.500    1    4    2.951    15.000  VERIFICATO  
 631   8.10  12.60  2684  3838   1    4    4.710   22.500    1    4    3.383    15.000  VERIFICATO  
 631  12.60  16.60  3838  4995   1    4    4.441   20.000    1    4    3.175    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 631  16.60  20.60  4995  6191   1    4    4.313   20.000    1    4    3.073    13.333  VERIFICATO  
 632   3.60   8.10  1463  2790   1    4    3.831   22.500    1    4    2.783    15.000  VERIFICATO  
 632   8.10  12.60  2790  3947   1    4    4.366   22.500    1    4    3.141    15.000  VERIFICATO  
 632  12.60  16.60  3947  5104   1   10    4.135   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
 632  16.60  20.60  5104  6300   1   10    4.030   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 633   3.60   8.10  1464  2791   1    4    3.895   22.500    1    4    2.830    15.000  VERIFICATO  
 633   8.10  12.60  2791  3948   1    4    4.398   22.500    1    4    3.162    15.000  VERIFICATO  
 633  12.60  16.60  3948  5105   1    4    4.162   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
 633  16.60  20.60  5105  6301   1   10    4.048   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 634   3.60   8.10  1465  2792   1    4    3.960   22.500    1    4    2.878    15.000  VERIFICATO  
 634   8.10  12.60  2792  3949   1    4    4.642   22.500    1    4    3.335    15.000  VERIFICATO  
 634  12.60  16.60  3949  5106   1    4    4.187   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
 634  16.60  20.60  5106  6302   1   10    4.070   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 635   3.60   8.10  1466  2793   1    4    4.025   22.500    1    4    2.927    15.000  VERIFICATO  
 635   8.10  12.60  2793  3950   1    4    4.686   22.500    1    4    3.365    15.000  VERIFICATO  
 635  12.60  16.60  3950  5107   1    4    4.422   20.000    1    4    3.163    13.333  VERIFICATO  
 635  16.60  20.60  5107  6303   1    4    4.296   20.000    1    4    3.062    13.333  VERIFICATO  
 636   3.60   8.10  1467  2689   1    4    4.091   22.500    1    4    2.975    15.000  VERIFICATO  
 636   8.10  12.60  2689  3841   1    4    4.731   22.500    1    4    3.396    15.000  VERIFICATO  
 636  12.60  16.60  3841  4998   1    4    4.458   20.000    1    4    3.186    13.333  VERIFICATO  
 636  16.60  20.60  4998  6194   1    4    4.329   20.000    1    4    3.082    13.333  VERIFICATO  
 637   3.60   8.10  1468  2794   1    4    3.870   22.500    1    4    2.811    15.000  VERIFICATO  
 637   8.10  12.60  2794  3951   1    4    4.391   22.500    1    4    3.157    15.000  VERIFICATO  
 637  12.60  16.60  3951  5108   1    4    4.154   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
 637  16.60  20.60  5108  6304   1    4    4.039   20.000    1   10    2.897    13.333  VERIFICATO  
 638   3.60   8.10  1469  2795   1    4    3.934   22.500    1    4    2.858    15.000  VERIFICATO  
 638   8.10  12.60  2795  3952   1    4    4.422   22.500    1    4    3.178    15.000  VERIFICATO  
 638  12.60  16.60  3952  5109   1    4    4.182   20.000    1    4    2.994    13.333  VERIFICATO  
 638  16.60  20.60  5109  6305   1    4    4.064   20.000    1   10    2.907    13.333  VERIFICATO  
 639   3.60   8.10  1470  2796   1    4    3.998   22.500    1    4    2.905    15.000  VERIFICATO  
 639   8.10  12.60  2796  3953   1    4    4.665   22.500    1    4    3.350    15.000  VERIFICATO  
 639  12.60  16.60  3953  5110   1    4    4.206   20.000    1    4    3.009    13.333  VERIFICATO  
 639  16.60  20.60  5110  6306   1    4    4.086   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
 640   3.60   8.10  1471  2797   1    4    4.063   22.500    1    4    2.953    15.000  VERIFICATO  
 640   8.10  12.60  2797  3954   1    4    4.708   22.500    1    4    3.380    15.000  VERIFICATO  
 640  12.60  16.60  3954  5111   1    4    4.440   20.000    1    4    3.174    13.333  VERIFICATO  
 640  16.60  20.60  5111  6307   1    4    4.312   20.000    1    4    3.072    13.333  VERIFICATO  
 641   3.60   8.10  1472  2694   1    4    4.128   22.500    1    4    3.001    15.000  VERIFICATO  
 641   8.10  12.60  2694  3844   1    4    4.754   22.500    1    4    3.411    15.000  VERIFICATO  
 641  12.60  16.60  3844  5001   1    4    4.476   20.000    1    4    3.197    13.333  VERIFICATO  
 641  16.60  20.60  5001  6197   1   16    4.346   20.000    1   16    3.093    13.333  VERIFICATO  
 642   3.60   8.10  1473  2798   1    4    3.974   22.500    1    4    2.886    15.000  VERIFICATO  
 642   8.10  12.60  2798  3955   1    4    4.447   22.500    1    4    3.195    15.000  VERIFICATO  
 642  12.60  16.60  3955  5112   1    4    4.202   20.000    1    4    3.007    13.333  VERIFICATO  
 642  16.60  20.60  5112  6308   1    4    4.083   20.000    1    4    2.912    13.333  VERIFICATO  
 643   3.60   8.10  1474  2799   1    4    4.038   22.500    1    4    2.933    15.000  VERIFICATO  
 643   8.10  12.60  2799  3956   1    4    4.689   22.500    1    4    3.366    15.000  VERIFICATO  
 643  12.60  16.60  3956  5113   1    4    4.226   20.000    1    4    3.022    13.333  VERIFICATO  
 643  16.60  20.60  5113  6309   1    4    4.105   20.000    1    4    2.924    13.333  VERIFICATO  
 644   3.60   8.10  1475  2800   1    4    4.102   22.500    1    4    2.981    15.000  VERIFICATO  
 644   8.10  12.60  2800  3957   1    4    4.732   22.500    1    4    3.396    15.000  VERIFICATO  
 644  12.60  16.60  3957  5114   1    4    4.459   20.000    1    4    3.186    13.333  VERIFICATO  
 644  16.60  20.60  5114  6310   1    4    4.330   20.000    1    4    3.083    13.333  VERIFICATO  
 645   3.60   8.10  1476  2801   1    4    3.954   22.500    1    4    2.871    15.000  VERIFICATO  
 645   8.10  12.60  2801  3958   1    4    4.443   22.500    1    4    3.192    15.000  VERIFICATO  
 645  12.60  16.60  3958  5115   1    4    4.196   20.000    1    4    3.003    13.333  VERIFICATO  
 645  16.60  20.60  5115  6311   1    4    4.078   20.000    1    4    2.909    13.333  VERIFICATO  
 646   3.60   8.10  1477  2802   1    4    4.017   22.500    1    4    2.917    15.000  VERIFICATO  
 646   8.10  12.60  2802  3959   1    4    4.474   22.500    1    4    3.212    15.000  VERIFICATO  
 646  12.60  16.60  3959  5116   1    4    4.223   20.000    1    4    3.020    13.333  VERIFICATO  
 646  16.60  20.60  5116  6312   1    4    4.103   20.000    1    4    2.924    13.333  VERIFICATO  
 647   3.60   8.10  1478  2803   1    4    4.080   22.500    1    4    2.963    15.000  VERIFICATO  
 647   8.10  12.60  2803  3960   1    4    4.714   22.500    1    4    3.383    15.000  VERIFICATO  
 647  12.60  16.60  3960  5117   1    4    4.248   20.000    1    4    3.035    13.333  VERIFICATO  
 647  16.60  20.60  5117  6313   1   16    4.125   20.000    1   16    2.937    13.333  VERIFICATO  
 648   3.60   8.10  1479  2804   1    4    4.143   22.500    1    4    3.010    15.000  VERIFICATO  
 648   8.10  12.60  2804  3961   1    4    4.757   22.500    1    4    3.412    15.000  VERIFICATO  
 648  12.60  16.60  3961  5118   1    4    4.479   20.000    1    4    3.199    13.333  VERIFICATO  
 648  16.60  20.60  5118  6314   1   16    4.361   20.000    1   16    3.106    13.333  VERIFICATO  
 649   3.60   8.10  1480  2702   1    4    4.207   22.500    1    4    3.057    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 649   8.10  12.60  2702  3848   1    4    4.802   22.500    1    4    3.443    15.000  VERIFICATO  
 649  12.60  16.60  3848  5005   1    4    4.515   20.000    1    4    3.222    13.333  VERIFICATO  
 649  16.60  20.60  5005  6201   1   16    4.412   20.000    1   16    3.145    13.333  VERIFICATO  
 650   3.60   8.10  1481  2805   1    4    3.999   22.500    1    4    2.903    15.000  VERIFICATO  
 650   8.10  12.60  2805  3962   1    4    4.470   22.500    1    4    3.210    15.000  VERIFICATO  
 650  12.60  16.60  3962  5119   1    4    4.218   20.000    1    4    3.017    13.333  VERIFICATO  
 650  16.60  20.60  5119  6315   1    4    4.098   20.000    1    4    2.921    13.333  VERIFICATO  
 651   3.60   8.10  1482  2806   1    4    4.061   22.500    1    4    2.948    15.000  VERIFICATO  
 651   8.10  12.60  2806  3963   1    4    4.501   22.500    1    4    3.230    15.000  VERIFICATO  
 651  12.60  16.60  3963  5120   1    4    4.246   20.000    1    4    3.034    13.333  VERIFICATO  
 651  16.60  20.60  5120  6316   1    4    4.123   20.000    1    4    2.936    13.333  VERIFICATO  
 652   3.60   8.10  1483  2807   1    4    4.123   22.500    1    4    2.994    15.000  VERIFICATO  
 652   8.10  12.60  2807  3964   1    4    4.740   22.500    1    4    3.400    15.000  VERIFICATO  
 652  12.60  16.60  3964  5121   1    4    4.270   20.000    1    4    3.049    13.333  VERIFICATO  
 652  16.60  20.60  5121  6317   1   16    4.163   20.000    1   16    2.967    13.333  VERIFICATO  
 653   3.60   8.10  1484  2808   1    4    4.186   22.500    1    4    3.041    15.000  VERIFICATO  
 653   8.10  12.60  2808  3965   1    4    4.783   22.500    1    4    3.429    15.000  VERIFICATO  
 653  12.60  16.60  3965  5122   1    4    4.500   20.000    1    4    3.212    13.333  VERIFICATO  
 653  16.60  20.60  5122  6318   1   16    4.397   20.000    1   16    3.135    13.333  VERIFICATO  
 654   3.60   8.10  1485  2707   1    4    4.250   22.500    1    4    3.088    15.000  VERIFICATO  
 654   8.10  12.60  2707  3851   1    4    4.828   22.500    1    4    3.460    15.000  VERIFICATO  
 654  12.60  16.60  3851  5008   1    4    4.536   20.000    1    4    3.235    13.333  VERIFICATO  
 654  16.60  20.60  5008  6204   1   16    4.448   20.000    1   16    3.174    13.333  VERIFICATO  
 655   3.60   8.10  1486  2809   1    4    4.046   22.500    1    4    2.936    15.000  VERIFICATO  
 655   8.10  12.60  2809  3966   1    4    4.499   22.500    1    4    3.229    15.000  VERIFICATO  
 655  12.60  16.60  3966  5123   1    4    4.242   20.000    1    4    3.032    13.333  VERIFICATO  
 655  16.60  20.60  5123  6319   1   16    4.120   20.000    1   16    2.935    13.333  VERIFICATO  
 656   3.60   8.10  1487  2810   1    4    4.107   22.500    1    4    2.981    15.000  VERIFICATO  
 656   8.10  12.60  2810  3967   1    4    4.530   22.500    1    4    3.249    15.000  VERIFICATO  
 656  12.60  16.60  3967  5124   1    4    4.269   20.000    1    4    3.049    13.333  VERIFICATO  
 656  16.60  20.60  5124  6320   1   16    4.163   20.000    1   16    2.967    13.333  VERIFICATO  
 657   3.60   8.10  1488  2811   1    4    4.169   22.500    1    4    3.027    15.000  VERIFICATO  
 657   8.10  12.60  2811  3968   1    4    4.767   22.500    1    4    3.418    15.000  VERIFICATO  
 657  12.60  16.60  3968  5125   1    4    4.293   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
 657  16.60  20.60  5125  6321   1   16    4.203   20.000    1   16    2.998    13.333  VERIFICATO  
 658   3.60   8.10  1489  2812   1    4    4.231   22.500    1    4    3.073    15.000  VERIFICATO  
 658   8.10  12.60  2812  3969   1    4    4.810   22.500    1    4    3.447    15.000  VERIFICATO  
 658  12.60  16.60  3969  5126   1    4    4.522   20.000    1    4    3.226    13.333  VERIFICATO  
 658  16.60  20.60  5126  6322   1   16    4.435   20.000    1   16    3.164    13.333  VERIFICATO  
 659   3.60   8.10  1490  2712   1    4    4.294   22.500    1    4    3.119    15.000  VERIFICATO  
 659   8.10  12.60  2712  3854   1    4    4.854   22.500    1    4    3.478    15.000  VERIFICATO  
 659  12.60  16.60  3854  5011   1    4    4.557   20.000    1    4    3.249    13.333  VERIFICATO  
 659  16.60  20.60  5011  6207   1   16    4.485   20.000    1   16    3.203    13.333  VERIFICATO  
 660   3.60   8.10  1491  2813   1    4    4.155   22.500    1    4    3.015    15.000  VERIFICATO  
 660   8.10  12.60  2813  3970   1    4    4.559   22.500    1    4    3.269    15.000  VERIFICATO  
 660  12.60  16.60  3970  5127   1    4    4.293   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
 660  16.60  20.60  5127  6323   1   16    4.204   20.000    1   16    3.000    13.333  VERIFICATO  
 661   3.60   8.10  1492  2814   1    4    4.216   22.500    1    4    3.060    15.000  VERIFICATO  
 661   8.10  12.60  2814  3971   1    4    4.795   22.500    1    4    3.437    15.000  VERIFICATO  
 661  12.60  16.60  3971  5128   1    4    4.317   20.000    1    4    3.079    13.333  VERIFICATO  
 661  16.60  20.60  5128  6324   1   16    4.244   20.000    1   16    3.031    13.333  VERIFICATO  
 662   3.60   8.10  1493  2815   1    4    4.277   22.500    1    4    3.106    15.000  VERIFICATO  
 662   8.10  12.60  2815  3972   1    4    4.838   22.500    1    4    3.466    15.000  VERIFICATO  
 662  12.60  16.60  3972  5129   1    4    4.544   20.000    1    4    3.240    13.333  VERIFICATO  
 662  16.60  20.60  5129  6325   1   16    4.474   20.000    1   16    3.195    13.333  VERIFICATO  
 663   3.60   8.10  1494  2816   1    4    4.145   22.500    1    4    3.007    15.000  VERIFICATO  
 663   8.10  12.60  2816  3977   1    4    4.560   22.500    1    4    3.269    15.000  VERIFICATO  
 663  12.60  16.60  3977  5134   1    4    4.291   20.000    2   32    3.064    13.333  VERIFICATO  
 663  16.60  20.60  5134  6330   2   32    4.251   20.000    2   32    3.084    13.333  VERIFICATO  
 664   3.60   8.10  1495  2817   1    4    4.204   22.500    1    4    3.051    15.000  VERIFICATO  
 664   8.10  12.60  2817  3978   1    4    4.590   22.500    1    4    3.289    15.000  VERIFICATO  
 664  12.60  16.60  3978  5135   1    4    4.317   20.000    1    4    3.079    13.333  VERIFICATO  
 664  16.60  20.60  5135  6331   2   32    4.261   20.000    2   32    3.090    13.333  VERIFICATO  
 665   3.60   8.10  1496  2818   1    4    4.265   22.500    1    4    3.095    15.000  VERIFICATO  
 665   8.10  12.60  2818  3979   1    4    4.825   22.500    1    4    3.456    15.000  VERIFICATO  
 665  12.60  16.60  3979  5136   1    4    4.341   20.000    1    4    3.094    13.333  VERIFICATO  
 665  16.60  20.60  5136  6332   1   16    4.286   20.000    2   32    3.096    13.333  VERIFICATO  
 666   3.60   8.10  1497  2819   1    4    4.326   22.500    1    4    3.140    15.000  VERIFICATO  
 666   8.10  12.60  2819  3980   1    4    4.867   22.500    1    4    3.485    15.000  VERIFICATO  
 666  12.60  16.60  3980  5137   1    4    4.568   20.000    1    4    3.255    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 666  16.60  20.60  5137  6333   1   16    4.514   20.000    2   32    3.246    13.333  VERIFICATO  
 667   3.60   8.10  1498  2720   1    4    4.387   22.500    1    4    3.186    15.000  VERIFICATO  
 667   8.10  12.60  2720  3858   1    4    4.911   22.500    1    4    3.515    15.000  VERIFICATO  
 667  12.60  16.60  3858  5015   1    4    4.603   20.000    1    4    3.277    13.333  VERIFICATO  
 667  16.60  20.60  5015  6211   1   16    4.564   20.000    1   16    3.265    13.333  VERIFICATO  
 668   3.60   8.10  1499  2820   2   20    4.249   22.500    2   20    3.053    15.000  VERIFICATO  
 668   8.10  12.60  2820  3981   1    4    4.592   22.500    1    4    3.290    15.000  VERIFICATO  
 668  12.60  16.60  3981  5138   2   32    4.366   20.000    2   32    3.156    13.333  VERIFICATO  
 668  16.60  20.60  5138  6334   2   32    4.378   20.000    2   32    3.178    13.333  VERIFICATO  
 669   3.60   8.10  1500  2821   2   20    4.289   22.500    1    4    3.088    15.000  VERIFICATO  
 669   8.10  12.60  2821  3982   1    4    4.622   22.500    1    4    3.310    15.000  VERIFICATO  
 669  12.60  16.60  3982  5139   2   32    4.374   20.000    2   32    3.162    13.333  VERIFICATO  
 669  16.60  20.60  5139  6335   2   32    4.387   20.000    2   32    3.185    13.333  VERIFICATO  
 670   3.60   8.10  1501  2822   2   20    4.331   22.500    1    4    3.132    15.000  VERIFICATO  
 670   8.10  12.60  2822  3983   1    4    4.855   22.500    1    4    3.476    15.000  VERIFICATO  
 670  12.60  16.60  3983  5140   2   32    4.381   20.000    2   32    3.166    13.333  VERIFICATO  
 670  16.60  20.60  5140  6336   2   32    4.395   20.000    2   32    3.190    13.333  VERIFICATO  
 671   3.60   8.10  1502  2823   1    4    4.375   22.500    1    4    3.176    15.000  VERIFICATO  
 671   8.10  12.60  2823  3984   1    4    4.897   22.500    1    4    3.505    15.000  VERIFICATO  
 671  12.60  16.60  3984  5141   2   32    4.595   20.000    2   32    3.312    13.333  VERIFICATO  
 671  16.60  20.60  5141  6337   2   32    4.606   20.000    2   32    3.335    13.333  VERIFICATO  
 672   3.60   8.10  1503  2725   1    4    4.436   22.500    1    4    3.221    15.000  VERIFICATO  
 672   8.10  12.60  2725  3861   1    4    4.940   22.500    1    4    3.535    15.000  VERIFICATO  
 672  12.60  16.60  3861  5018   1   16    4.641   20.000    2   32    3.331    13.333  VERIFICATO  
 672  16.60  20.60  5018  6214   2   32    4.632   20.000    2   32    3.354    13.333  VERIFICATO  
 673   3.60   8.10  1504  2824   2   20    4.366   22.500    2   20    3.137    15.000  VERIFICATO  
 673   8.10  12.60  2824  3985   2   32    4.638   22.500    2   32    3.335    15.000  VERIFICATO  
 673  12.60  16.60  3985  5142   2   32    4.491   20.000    2   32    3.248    13.333  VERIFICATO  
 673  16.60  20.60  5142  6338   2   32    4.505   20.000    2   32    3.273    13.333  VERIFICATO  
 674   3.60   8.10  1505  2825   2   20    4.405   22.500    2   20    3.167    15.000  VERIFICATO  
 674   8.10  12.60  2825  3986   1    4    4.655   22.500    2   32    3.339    15.000  VERIFICATO  
 674  12.60  16.60  3986  5143   2   32    4.499   20.000    2   32    3.254    13.333  VERIFICATO  
 674  16.60  20.60  5143  6339   2   32    4.514   20.000    2   32    3.279    13.333  VERIFICATO  
 675   3.60   8.10  1506  2826   2   20    4.446   22.500    2   20    3.198    15.000  VERIFICATO  
 675   8.10  12.60  2826  3987   1    4    4.886   22.500    1    4    3.497    15.000  VERIFICATO  
 675  12.60  16.60  3987  5144   2   32    4.505   20.000    2   32    3.258    13.333  VERIFICATO  
 675  16.60  20.60  5144  6340   2   32    4.521   20.000    2   32    3.285    13.333  VERIFICATO  
 676   3.60   8.10  1507  2827   2   20    4.489   22.500    2   20    3.230    15.000  VERIFICATO  
 676   8.10  12.60  2827  3988   1    4    4.928   22.500    1    4    3.525    15.000  VERIFICATO  
 676  12.60  16.60  3988  5145   2   32    4.714   20.000    2   32    3.400    13.333  VERIFICATO  
 676  16.60  20.60  5145  6341   2   32    4.727   20.000    2   32    3.426    13.333  VERIFICATO  
 677   3.60   8.10  1508  2730   2   20    4.534   22.500    2   20    3.264    15.000  VERIFICATO  
 677   8.10  12.60  2730  3864   1    4    4.971   22.500    1    4    3.555    15.000  VERIFICATO  
 677  12.60  16.60  3864  5021   2   32    4.739   20.000    2   32    3.418    13.333  VERIFICATO  
 677  16.60  20.60  5021  6217   2   32    4.752   20.000    2   32    3.444    13.333  VERIFICATO  
 678   3.60   8.10  1509  2828   2   20    4.522   22.500    2   20    3.251    15.000  VERIFICATO  
 678   8.10  12.60  2828  3989   2   32    4.772   22.500    2   32    3.432    15.000  VERIFICATO  
 678  12.60  16.60  3989  5146   2   32    4.624   20.000    2   32    3.346    13.333  VERIFICATO  
 678  16.60  20.60  5146  6342   2   32    4.641   20.000    2   32    3.374    13.333  VERIFICATO  
 679   3.60   8.10  1510  2829   2   20    4.562   22.500    2   20    3.281    15.000  VERIFICATO  
 679   8.10  12.60  2829  3990   2   32    4.970   22.500    2   32    3.564    15.000  VERIFICATO  
 679  12.60  16.60  3990  5147   2   32    4.630   20.000    2   32    3.351    13.333  VERIFICATO  
 679  16.60  20.60  5147  6343   2   32    4.648   20.000    2   32    3.379    13.333  VERIFICATO  
 680   3.60   8.10  1511  2830   2   20    4.604   22.500    2   20    3.313    15.000  VERIFICATO  
 680   8.10  12.60  2830  3991   2   32    4.993   22.500    2   32    3.581    15.000  VERIFICATO  
 680  12.60  16.60  3991  5148   2   32    4.834   20.000    2   32    3.489    13.333  VERIFICATO  
 680  16.60  20.60  5148  6344   2   32    4.849   20.000    2   32    3.517    13.333  VERIFICATO  
 681   3.60   8.10  1512  2918   1    4    3.922   22.500    1    4    2.843    15.000  VERIFICATO  
 681   8.10  12.60  2918  4169   1    4    4.422   22.500    1    4    3.176    15.000  VERIFICATO  
 681  12.60  16.60  4169  5344   1    4    4.172   20.000    1    4    2.986    13.333  VERIFICATO  
 681  16.60  20.60  5344  6540   2   32    4.079   20.000    2   32    2.957    13.333  VERIFICATO  
 682   3.60   8.10  1513  2919   1    4    3.979   22.500    1    4    2.885    15.000  VERIFICATO  
 682   8.10  12.60  2919  4168   1    4    4.460   22.500    1    4    3.202    15.000  VERIFICATO  
 682  12.60  16.60  4168  5343   1    4    4.205   20.000    1    4    3.008    13.333  VERIFICATO  
 682  16.60  20.60  5343  6539   2   32    4.095   20.000    2   32    2.968    13.333  VERIFICATO  
 683   3.60   8.10  1514  2920   1    4    4.036   22.500    1    4    2.928    15.000  VERIFICATO  
 683   8.10  12.60  2920  4167   1    4    4.496   22.500    1    4    3.226    15.000  VERIFICATO  
 683  12.60  16.60  4167  5342   1    4    4.236   20.000    1    4    3.028    13.333  VERIFICATO  
 683  16.60  20.60  5342  6538   1   16    4.118   20.000    2   32    2.979    13.333  VERIFICATO  
 684   3.60   8.10  1515  2933   2   20    3.968   22.500    1    4    2.865    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 684   8.10  12.60  2933  4437   1    4    4.441   22.500    1    4    3.188    15.000  VERIFICATO  
 684  12.60  16.60  4437  5606   1    4    4.187   20.000    1    4    2.996    13.333  VERIFICATO  
 684  16.60  20.60  5606  6802   2   32    4.154   20.000    2   32    3.012    13.333  VERIFICATO  
 685   3.60   8.10  1516  2934   2   20    4.020   22.500    1    4    2.912    15.000  VERIFICATO  
 685   8.10  12.60  2934  4441   1    4    4.483   22.500    1    4    3.217    15.000  VERIFICATO  
 685  12.60  16.60  4441  5610   1    4    4.223   20.000    1    4    3.019    13.333  VERIFICATO  
 685  16.60  20.60  5610  6806   2   32    4.187   20.000    2   32    3.036    13.333  VERIFICATO  
 686   3.60   8.10  1517  2935   1    4    4.080   22.500    1    4    2.959    15.000  VERIFICATO  
 686   8.10  12.60  2935  4445   1    4    4.523   22.500    1    4    3.244    15.000  VERIFICATO  
 686  12.60  16.60  4445  5614   1    4    4.258   20.000    1    4    3.042    13.333  VERIFICATO  
 686  16.60  20.60  5614  6810   2   32    4.219   20.000    2   32    3.060    13.333  VERIFICATO  
 687   3.60   8.10  1518  2936   2   20    4.038   22.500    2   20    2.897    15.000  VERIFICATO  
 687   8.10  12.60  2936  4436   1    4    4.460   22.500    1    4    3.200    15.000  VERIFICATO  
 687  12.60  16.60  4436  5605   2   32    4.219   20.000    2   32    3.049    13.333  VERIFICATO  
 687  16.60  20.60  5605  6801   2   32    4.229   20.000    2   32    3.068    13.333  VERIFICATO  
 688   3.60   8.10  1519  2937   2   20    4.106   22.500    2   20    2.947    15.000  VERIFICATO  
 688   8.10  12.60  2937  4440   1    4    4.506   22.500    1    4    3.232    15.000  VERIFICATO  
 688  12.60  16.60  4440  5609   2   32    4.269   20.000    2   32    3.085    13.333  VERIFICATO  
 688  16.60  20.60  5609  6805   2   32    4.279   20.000    2   32    3.105    13.333  VERIFICATO  
 689   3.60   8.10  1520  2938   2   20    4.176   22.500    2   20    2.999    15.000  VERIFICATO  
 689   8.10  12.60  2938  4444   1    4    4.551   22.500    1    4    3.262    15.000  VERIFICATO  
 689  12.60  16.60  4444  5613   2   32    4.317   20.000    2   32    3.120    13.333  VERIFICATO  
 689  16.60  20.60  5613  6809   2   32    4.329   20.000    2   32    3.142    13.333  VERIFICATO  
 690   3.60   8.10  1521  2939   2   20    4.109   22.500    2   20    2.947    15.000  VERIFICATO  
 690   8.10  12.60  2939  4435   1    4    4.479   22.500    1    4    3.213    15.000  VERIFICATO  
 690  12.60  16.60  4435  5604   2   32    4.293   20.000    2   32    3.104    13.333  VERIFICATO  
 690  16.60  20.60  5604  6800   2   32    4.303   20.000    2   32    3.124    13.333  VERIFICATO  
 691   3.60   8.10  1522  2940   2   20    4.192   22.500    2   20    3.009    15.000  VERIFICATO  
 691   8.10  12.60  2940  4439   1    4    4.530   22.500    1    4    3.248    15.000  VERIFICATO  
 691  12.60  16.60  4439  5608   2   32    4.359   20.000    2   32    3.152    13.333  VERIFICATO  
 691  16.60  20.60  5608  6804   2   32    4.371   20.000    2   32    3.174    13.333  VERIFICATO  
 692   3.60   8.10  1523  2941   2   20    4.278   22.500    2   20    3.073    15.000  VERIFICATO  
 692   8.10  12.60  2941  4443   1    4    4.579   22.500    2   32    3.288    15.000  VERIFICATO  
 692  12.60  16.60  4443  5612   2   32    4.425   20.000    2   32    3.200    13.333  VERIFICATO  
 692  16.60  20.60  5612  6808   2   32    4.438   20.000    2   32    3.223    13.333  VERIFICATO  
 693   3.60   8.10  1524  2942   2   20    4.179   22.500    2   20    2.998    15.000  VERIFICATO  
 693   8.10  12.60  2942  4434   2   32    4.516   22.500    2   32    3.247    15.000  VERIFICATO  
 693  12.60  16.60  4434  5603   2   32    4.367   20.000    2   32    3.158    13.333  VERIFICATO  
 693  16.60  20.60  5603  6799   2   32    4.379   20.000    2   32    3.180    13.333  VERIFICATO  
 694   3.60   8.10  1525  2943   2   20    4.279   22.500    2   20    3.071    15.000  VERIFICATO  
 694   8.10  12.60  2943  4438   2   32    4.600   22.500    2   32    3.308    15.000  VERIFICATO  
 694  12.60  16.60  4438  5607   2   32    4.450   20.000    2   32    3.219    13.333  VERIFICATO  
 694  16.60  20.60  5607  6803   2   32    4.463   20.000    2   32    3.243    13.333  VERIFICATO  
 695   3.60   8.10  1526  2944   2   20    4.381   22.500    2   20    3.146    15.000  VERIFICATO  
 695   8.10  12.60  2944  4442   2   32    4.684   22.500    2   32    3.368    15.000  VERIFICATO  
 695  12.60  16.60  4442  5611   2   32    4.534   20.000    2   32    3.280    13.333  VERIFICATO  
 695  16.60  20.60  5611  6807   2   32    4.548   20.000    2   32    3.305    13.333  VERIFICATO  
 708   3.60   8.10  1539  2831   1    4    3.313   22.500    1    4    2.422    15.000  VERIFICATO  
 708   8.10  12.60  2831  4046   1   10    4.343   22.500    1   10    3.140    15.000  VERIFICATO  
 708  12.60  16.60  4046  5203   1   10    4.164   20.000    1   10    3.001    13.333  VERIFICATO  
 708  16.60  20.60  5203  6399   1   10    4.063   20.000    1   10    2.921    13.333  VERIFICATO  
 709   3.60  12.60  1540  4047   1   10    7.644   45.000    1   10    5.561    30.000  VERIFICATO  
 709  12.60  16.60  4047  5204   1   10    4.164   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 709  16.60  20.60  5204  6400   1   10    4.062   20.000    1   10    2.921    13.333  VERIFICATO  
 710   3.60  12.60  1541  4048   1   10    7.645   45.000    1   10    5.562    30.000  VERIFICATO  
 710  12.60  16.60  4048  5205   1   10    4.163   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 710  16.60  20.60  5205  6401   1   10    4.062   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 711   3.60  12.60  1542  4049   1   10    7.646   45.000    1   10    5.563    30.000  VERIFICATO  
 711  12.60  16.60  4049  5206   1   10    4.163   20.000    1   10    3.000    13.333  VERIFICATO  
 711  16.60  20.60  5206  6402   1   10    4.062   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
 712   3.60   8.10  1543  2832   1    4    3.377   22.500    1    4    2.470    15.000  VERIFICATO  
 712   8.10  12.60  2832  4050   1   10    4.364   22.500    1   10    3.154    15.000  VERIFICATO  
 712  12.60  16.60  4050  5207   1   10    4.177   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
 712  16.60  20.60  5207  6403   1   10    4.073   20.000    1   10    2.926    13.333  VERIFICATO  
 713   3.60  12.60  1544  4051   1    4    7.579   45.000    1    4    5.507    30.000  VERIFICATO  
 713  12.60  16.60  4051  5208   1   10    4.177   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
 713  16.60  20.60  5208  6404   1   10    4.073   20.000    1   10    2.925    13.333  VERIFICATO  
 714   3.60  12.60  1545  4052   1    4    7.579   45.000    1    4    5.507    30.000  VERIFICATO  
 714  12.60  16.60  4052  5209   1   10    4.177   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
 714  16.60  20.60  5209  6405   1   10    4.073   20.000    1   10    2.925    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 715   3.60  12.60  1546  4053   1    4    7.578   45.000    1    4    5.506    30.000  VERIFICATO  
 715  12.60  16.60  4053  5210   1   10    4.177   20.000    1   10    3.007    13.333  VERIFICATO  
 715  16.60  20.60  5210  6406   1   10    4.072   20.000    1   10    2.925    13.333  VERIFICATO  
 716   3.60   8.10  1547  2833   1    4    3.443   22.500    1    4    2.518    15.000  VERIFICATO  
 716   8.10  12.60  2833  4054   1   10    4.388   22.500    1   10    3.169    15.000  VERIFICATO  
 716  12.60  16.60  4054  5211   1   10    4.193   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
 716  16.60  20.60  5211  6407   1   10    4.085   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 717   3.60  12.60  1548  4055   1    4    7.679   45.000    1    4    5.578    30.000  VERIFICATO  
 717  12.60  16.60  4055  5212   1   10    4.193   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
 717  16.60  20.60  5212  6408   1   10    4.085   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 718   3.60  12.60  1549  4056   1    4    7.679   45.000    1    4    5.578    30.000  VERIFICATO  
 718  12.60  16.60  4056  5213   1   10    4.193   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
 718  16.60  20.60  5213  6409   1   10    4.085   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 719   3.60  12.60  1550  4057   1    4    7.678   45.000    1    4    5.578    30.000  VERIFICATO  
 719  12.60  16.60  4057  5214   1   10    4.193   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
 719  16.60  20.60  5214  6410   1   10    4.085   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
 720   3.60   8.10  1551  2834   1    4    3.220   22.500    1    4    2.353    15.000  VERIFICATO  
 721   3.60   8.10  1552  2835   1    4    3.289   22.500    1    4    2.404    15.000  VERIFICATO  
 722   3.60   8.10  1553  2836   1    4    3.362   22.500    1    4    2.457    15.000  VERIFICATO  
 723   3.60   8.10  1554  2837   1    4    3.435   22.500    1    4    2.511    15.000  VERIFICATO  
 724   3.60   8.10  1555  2838   1    4    3.220   22.500    1    4    2.347    15.000  VERIFICATO  
 725   3.60   8.10  1556  2839   1    4    3.295   22.500    1    4    2.402    15.000  VERIFICATO  
 726   3.60   8.10  1557  2840   1    4    3.374   22.500    1    4    2.461    15.000  VERIFICATO  
 727   3.60   8.10  1558  2841   1    4    3.455   22.500    1    4    2.521    15.000  VERIFICATO  
 728   3.60   8.10  1559  2842   1    4    3.202   22.500    1    4    2.333    15.000  VERIFICATO  
 729   3.60   8.10  1560  2843   1    4    3.282   22.500    1    4    2.392    15.000  VERIFICATO  
 730   3.60   8.10  1561  2844   1    4    3.368   22.500    1    4    2.455    15.000  VERIFICATO  
 731   3.60   8.10  1562  2845   1    4    3.457   22.500    1    4    2.521    15.000  VERIFICATO  
 732   3.60   8.10  1563  2846   1    4    3.273   22.500    1    4    2.384    15.000  VERIFICATO  
 732   8.10  12.60  2846  4072   1   10    4.241   22.500    1   10    3.071    15.000  VERIFICATO  
 732  12.60  16.60  4072  5229   1   10    4.076   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
 732  16.60  20.60  5229  6425   1   10    3.982   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
 733   3.60   8.10  1564  2847   1    4    3.365   22.500    1    4    2.452    15.000  VERIFICATO  
 733   8.10  12.60  2847  4071   1   10    4.270   22.500    1   10    3.089    15.000  VERIFICATO  
 733  12.60  16.60  4071  5228   1   10    4.093   20.000    1   10    2.954    13.333  VERIFICATO  
 733  16.60  20.60  5228  6424   1   10    3.994   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
 734   3.60   8.10  1565  2848   1    4    3.462   22.500    1    4    2.523    15.000  VERIFICATO  
 734   8.10  12.60  2848  4070   1   10    4.303   22.500    1   10    3.111    15.000  VERIFICATO  
 734  12.60  16.60  4070  5227   1   10    4.115   20.000    1   10    2.966    13.333  VERIFICATO  
 734  16.60  20.60  5227  6423   1   10    4.011   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
 738   3.60   8.10  1569  2849   1   10    3.147   22.500    1   10    2.304    15.000  VERIFICATO  
 742   3.60   8.10  1573  2850   1   10    3.149   22.500    1   10    2.306    15.000  VERIFICATO  
 746   3.60   8.10  1577  2851   1   10    3.196   22.500    1   10    2.342    15.000  VERIFICATO  
 747   3.60   8.10  1578  2861   1   10    3.141   22.500    1   10    2.299    15.000  VERIFICATO  
 747   8.10  12.60  2861  4092   1   10    4.216   22.500    1   10    3.055    15.000  VERIFICATO  
 747  12.60  16.60  4092  5256   1   10    4.061   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
 747  16.60  20.60  5256  6452   1   10    3.973   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
 748   3.60   8.10  1579  2862   1    4    3.290   22.500    1    4    2.395    15.000  VERIFICATO  
 748   8.10  12.60  2862  4093   1   10    4.240   22.500    1   10    3.070    15.000  VERIFICATO  
 749   3.60   8.10  1580  2863   1    4    3.382   22.500    1    4    2.463    15.000  VERIFICATO  
 749   8.10  12.60  2863  4094   1   10    4.269   22.500    1   10    3.089    15.000  VERIFICATO  
 750   3.60   8.10  1581  2864   1    4    3.478   22.500    1    4    2.534    15.000  VERIFICATO  
 750   8.10  12.60  2864  4095   1   10    4.303   22.500    1   10    3.111    15.000  VERIFICATO  
 751   3.60   8.10  1582  2865   1   10    3.139   22.500    1   10    2.296    15.000  VERIFICATO  
 751   8.10  12.60  2865  4096   1   10    4.215   22.500    1   10    3.054    15.000  VERIFICATO  
 751  12.60  16.60  4096  5261   1   10    4.061   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
 751  16.60  20.60  5261  6457   1   10    3.973   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
 752   3.60   8.10  1583  2866   1    4    3.310   22.500    1    4    2.409    15.000  VERIFICATO  
 752   8.10  12.60  2866  4097   1   10    4.239   22.500    1   10    3.070    15.000  VERIFICATO  
 753   3.60   8.10  1584  2867   1    4    3.401   22.500    1    4    2.476    15.000  VERIFICATO  
 753   8.10  12.60  2867  4098   1   10    4.268   22.500    1   10    3.088    15.000  VERIFICATO  
 754   3.60   8.10  1585  2868   1    4    3.497   22.500    1    4    2.547    15.000  VERIFICATO  
 754   8.10  12.60  2868  4099   1   10    4.301   22.500    1   10    3.110    15.000  VERIFICATO  
 755   3.60   8.10  1586  2869   1   10    3.136   22.500    1   10    2.294    15.000  VERIFICATO  
 755   8.10  12.60  2869  4100   1   10    4.213   22.500    1   10    3.054    15.000  VERIFICATO  
 755  12.60  16.60  4100  5266   1   10    4.061   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
 755  16.60  20.60  5266  6462   1   10    3.973   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
 756   3.60   8.10  1587  2870   1    4    3.333   22.500    1    4    2.424    15.000  VERIFICATO  
 756   8.10  12.60  2870  4101   1   10    4.238   22.500    1   10    3.069    15.000  VERIFICATO  
 757   3.60   8.10  1588  2871   1    4    3.424   22.500    1    4    2.491    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 757   8.10  12.60  2871  4102   1   10    4.266   22.500    1   10    3.087    15.000  VERIFICATO  
 758   3.60   8.10  1589  2872   1    4    3.519   22.500    1    4    2.562    15.000  VERIFICATO  
 758   8.10  12.60  2872  4103   1   10    4.300   22.500    1   10    3.109    15.000  VERIFICATO  
 759   3.60   8.10  1590  2873   1    4    3.358   22.500    1    4    2.442    15.000  VERIFICATO  
 759   8.10  12.60  2873  4104   1   10    4.237   22.500    1   10    3.068    15.000  VERIFICATO  
 760   3.60   8.10  1591  2874   1    4    3.449   22.500    1    4    2.508    15.000  VERIFICATO  
 760   8.10  12.60  2874  4105   1   10    4.265   22.500    1   10    3.086    15.000  VERIFICATO  
 761   3.60   8.10  1592  2875   1    4    3.543   22.500    1    4    2.578    15.000  VERIFICATO  
 761   8.10  12.60  2875  4106   1   10    4.299   22.500    1   10    3.108    15.000  VERIFICATO  
 762   3.60   8.10  1593  2876   1    4    3.170   22.500    1    4    2.304    15.000  VERIFICATO  
 762   8.10  12.60  2876  4107   1   10    4.211   22.500    1   10    3.052    15.000  VERIFICATO  
 763   3.60   8.10  1594  2877   1    4    3.387   22.500    1    4    2.461    15.000  VERIFICATO  
 763   8.10  12.60  2877  4108   1   10    4.235   22.500    1   10    3.067    15.000  VERIFICATO  
 764   3.60   8.10  1595  2878   1    4    3.476   22.500    1    4    2.527    15.000  VERIFICATO  
 764   8.10  12.60  2878  4109   1   10    4.264   22.500    1   10    3.085    15.000  VERIFICATO  
 765   3.60   8.10  1596  2879   1    4    3.570   22.500    1    4    2.597    15.000  VERIFICATO  
 765   8.10  12.60  2879  4110   1   10    4.297   22.500    1   10    3.107    15.000  VERIFICATO  
 766   3.60   8.10  1597  2880   1    4    3.203   22.500    1    4    2.327    15.000  VERIFICATO  
 766   8.10  12.60  2880  4111   1   10    4.209   22.500    1   10    3.051    15.000  VERIFICATO  
 767   3.60   8.10  1598  2881   1    4    3.417   22.500    1    4    2.482    15.000  VERIFICATO  
 767   8.10  12.60  2881  4112   1   10    4.234   22.500    1   10    3.066    15.000  VERIFICATO  
 768   3.60   8.10  1599  2882   1    4    3.506   22.500    1    4    2.548    15.000  VERIFICATO  
 768   8.10  12.60  2882  4113   1   10    4.262   22.500    1   10    3.085    15.000  VERIFICATO  
 769   3.60   8.10  1600  2883   1    4    3.599   22.500    1    4    2.617    15.000  VERIFICATO  
 769   8.10  12.60  2883  4114   1   10    4.296   22.500    1   10    3.107    15.000  VERIFICATO  
 770   3.60   8.10  1601  2884   1    4    3.238   22.500    1    4    2.351    15.000  VERIFICATO  
 770   8.10  12.60  2884  4115   1   10    4.208   22.500    1   10    3.050    15.000  VERIFICATO  
 771   3.60   8.10  1602  2885   1    4    3.450   22.500    1    4    2.505    15.000  VERIFICATO  
 771   8.10  12.60  2885  4116   1   10    4.232   22.500    1   10    3.065    15.000  VERIFICATO  
 772   3.60   8.10  1603  2886   1    4    3.538   22.500    1    4    2.570    15.000  VERIFICATO  
 772   8.10  12.60  2886  4117   1   10    4.261   22.500    1   10    3.084    15.000  VERIFICATO  
 773   3.60   8.10  1604  2887   1    4    3.631   22.500    1    4    2.639    15.000  VERIFICATO  
 773   8.10  12.60  2887  4118   1   10    4.295   22.500    1   10    3.106    15.000  VERIFICATO  
 774   3.60   8.10  1605  2888   1    4    3.486   22.500    1    4    2.530    15.000  VERIFICATO  
 774   8.10  12.60  2888  4119   1   10    4.231   22.500    1   10    3.064    15.000  VERIFICATO  
 775   3.60   8.10  1606  2889   1    4    3.573   22.500    1    4    2.595    15.000  VERIFICATO  
 775   8.10  12.60  2889  4120   1   10    4.259   22.500    1   10    3.083    15.000  VERIFICATO  
 776   3.60   8.10  1607  2890   1    4    3.664   22.500    1    4    2.662    15.000  VERIFICATO  
 776   8.10  12.60  2890  4121   1   10    4.293   22.500    1   10    3.105    15.000  VERIFICATO  
 777   3.60   8.10  1608  2891   1    4    3.316   22.500    1    4    2.406    15.000  VERIFICATO  
 777   8.10  12.60  2891  4139   1   10    4.205   22.500    1   10    3.048    15.000  VERIFICATO  
 777  12.60  16.60  4139  5551   1   10    4.056   20.000    1   10    2.937    13.333  VERIFICATO  
 777  16.60  20.60  5551  6747   1   10    3.970   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
 778   3.60   8.10  1609  2892   1    4    3.524   22.500    1    4    2.557    15.000  VERIFICATO  
 779   3.60   8.10  1610  2893   1    4    3.610   22.500    1    4    2.621    15.000  VERIFICATO  
 780   3.60   8.10  1611  2894   1    4    3.700   22.500    1    4    2.688    15.000  VERIFICATO  
 781   3.60   8.10  1612  2895   1    4    3.359   22.500    1    4    2.436    15.000  VERIFICATO  
 781   8.10  12.60  2895  4138   1   10    4.204   22.500    1   10    3.047    15.000  VERIFICATO  
 781  12.60  16.60  4138  5547   1   10    4.055   20.000    1   10    2.937    13.333  VERIFICATO  
 781  16.60  20.60  5547  6743   1   10    3.969   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
 782   3.60   8.10  1613  2896   1    4    3.564   22.500    1    4    2.585    15.000  VERIFICATO  
 783   3.60   8.10  1614  2897   1    4    3.649   22.500    1    4    2.648    15.000  VERIFICATO  
 784   3.60   8.10  1615  2898   1    4    3.738   22.500    1    4    2.715    15.000  VERIFICATO  
 785   3.60   8.10  1616  2899   1    4    3.403   22.500    1    4    2.468    15.000  VERIFICATO  
 785   8.10  12.60  2899  4137   1   10    4.202   22.500    1   10    3.046    15.000  VERIFICATO  
 785  12.60  16.60  4137  5543   1   10    4.054   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
 785  16.60  20.60  5543  6739   1   10    3.969   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
 786   3.60   8.10  1617  2900   1    4    3.606   22.500    1    4    2.615    15.000  VERIFICATO  
 787   3.60   8.10  1618  2901   1    4    3.690   22.500    1    4    2.677    15.000  VERIFICATO  
 788   3.60   8.10  1619  2902   1    4    3.778   22.500    1    4    2.743    15.000  VERIFICATO  
 789   3.60   8.10  1620  2903   1    4    3.650   22.500    1    4    2.646    15.000  VERIFICATO  
 790   3.60   8.10  1621  2904   1    4    3.733   22.500    1    4    2.708    15.000  VERIFICATO  
 791   3.60   8.10  1622  2905   1    4    3.821   22.500    1    4    2.773    15.000  VERIFICATO  
 804   3.60  12.60  1635  4190   1    4    7.708   45.000    1    4    5.567    30.000  VERIFICATO  
 804  12.60  16.60  4190  5368   1   10    4.052   20.000    1    9    2.938    13.333  VERIFICATO  
 804  16.60  20.60  5368  6564   1    9    3.974   20.000    1    9    2.881    13.333  VERIFICATO  
 805   3.60  12.60  1636  4186   1    4    7.678   45.000    1    4    5.546    30.000  VERIFICATO  
 805  12.60  16.60  4186  5364   1   10    4.052   20.000    1    9    2.937    13.333  VERIFICATO  
 805  16.60  20.60  5364  6560   1    9    3.972   20.000    1    9    2.880    13.333  VERIFICATO  
 806   3.60  12.60  1637  4182   1    4    7.648   45.000    1    4    5.526    30.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 806  12.60  16.60  4182  5360   1   10    4.053   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
 806  16.60  20.60  5360  6556   1    9    3.971   20.000    1    9    2.878    13.333  VERIFICATO  
 828   3.60   8.10  1659  3081   1   10    2.978   22.500    1   10    2.176    15.000  VERIFICATO  
 829   3.60   8.10  1660  3085   1   10    3.027   22.500    1   10    2.213    15.000  VERIFICATO  
 830   3.60   8.10  1661  3089   1   10    3.081   22.500    1   10    2.254    15.000  VERIFICATO  
 831   3.60   8.10  1662  3077   1   10    2.928   22.500    1   10    2.138    15.000  VERIFICATO  
 831   8.10  12.60  3077  4358   1    9    4.213   22.500    1    9    3.061    15.000  VERIFICATO  
 831  12.60  16.60  4358  5272   1    9    4.110   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
 831  16.60  20.60  5272  6468   1    9    4.042   20.000    1    9    2.940    13.333  VERIFICATO  
 832   3.60   8.10  1663  3080   1   10    2.975   22.500    1   10    2.173    15.000  VERIFICATO  
 833   3.60   8.10  1664  3084   1   10    3.024   22.500    1   10    2.211    15.000  VERIFICATO  
 834   3.60   8.10  1665  3088   1   10    3.078   22.500    1   10    2.251    15.000  VERIFICATO  
 835   3.60   8.10  1666  3076   1   10    2.926   22.500    1   10    2.135    15.000  VERIFICATO  
 835   8.10  12.60  3076  4354   1    9    4.216   22.500    1    9    3.063    15.000  VERIFICATO  
 835  12.60  16.60  4354  5271   1    9    4.113   20.000    1    9    2.990    13.333  VERIFICATO  
 835  16.60  20.60  5271  6467   1    9    4.045   20.000    1    9    2.943    13.333  VERIFICATO  
 836   3.60   8.10  1667  3079   1   10    2.972   22.500    1   10    2.171    15.000  VERIFICATO  
 837   3.60   8.10  1668  3083   1   10    3.021   22.500    1   10    2.208    15.000  VERIFICATO  
 838   3.60   8.10  1669  3087   1   10    3.076   22.500    1   10    2.249    15.000  VERIFICATO  
 839   3.60   8.10  1670  3075   1   10    2.923   22.500    1   10    2.133    15.000  VERIFICATO  
 839   8.10  12.60  3075  4350   1    9    4.218   22.500    1    9    3.065    15.000  VERIFICATO  
 839  12.60  16.60  4350  5270   1    9    4.115   20.000    1    9    2.992    13.333  VERIFICATO  
 839  16.60  20.60  5270  6466   1    9    4.049   20.000    1    9    2.945    13.333  VERIFICATO  
 840   3.60   8.10  1671  3078   1   10    2.969   22.500    1   10    2.168    15.000  VERIFICATO  
 841   3.60   8.10  1672  3082   1   10    3.019   22.500    1   10    2.206    15.000  VERIFICATO  
 842   3.60   8.10  1673  3086   1   10    3.073   22.500    1   10    2.247    15.000  VERIFICATO  
 843   3.60   8.10  1674  3066   1   10    2.967   22.500    1   10    2.166    15.000  VERIFICATO  
 843   8.10  12.60  3066  4346   1    9    4.203   22.500    1    9    3.053    15.000  VERIFICATO  
 844   3.60   8.10  1675  3070   1   10    3.017   22.500    1   10    2.204    15.000  VERIFICATO  
 844   8.10  12.60  3070  4345   1    9    4.187   22.500    1    9    3.039    15.000  VERIFICATO  
 845   3.60   8.10  1676  3074   1   10    3.071   22.500    1   10    2.245    15.000  VERIFICATO  
 845   8.10  12.60  3074  4344   1   10    4.189   22.500    1   10    3.039    15.000  VERIFICATO  
 846   3.60   8.10  1677  3062   1   10    2.919   22.500    1   10    2.129    15.000  VERIFICATO  
 846   8.10  12.60  3062  4371   1    9    4.221   22.500    1    9    3.068    15.000  VERIFICATO  
 846  12.60  16.60  4371  5288   1    9    4.121   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
 846  16.60  20.60  5288  6484   1    9    4.055   20.000    1    9    2.951    13.333  VERIFICATO  
 847   3.60   8.10  1678  3065   1   10    2.966   22.500    1   10    2.165    15.000  VERIFICATO  
 847   8.10  12.60  3065  4367   1    9    4.205   22.500    1    9    3.054    15.000  VERIFICATO  
 848   3.60   8.10  1679  3069   1   10    3.015   22.500    1   10    2.202    15.000  VERIFICATO  
 848   8.10  12.60  3069  4363   1    9    4.189   22.500    1    9    3.041    15.000  VERIFICATO  
 849   3.60   8.10  1680  3073   1    4    3.095   22.500    1    4    2.248    15.000  VERIFICATO  
 849   8.10  12.60  3073  4359   1   10    4.188   22.500    1   10    3.038    15.000  VERIFICATO  
 850   3.60   8.10  1681  3061   1   10    2.918   22.500    1   10    2.128    15.000  VERIFICATO  
 850   8.10  12.60  3061  4372   1    9    4.223   22.500    1    9    3.070    15.000  VERIFICATO  
 850  12.60  16.60  4372  5293   1    9    4.124   20.000    1    9    3.000    13.333  VERIFICATO  
 850  16.60  20.60  5293  6489   1    9    4.059   20.000    1    9    2.954    13.333  VERIFICATO  
 851   3.60   8.10  1682  3064   1   10    2.964   22.500    1   10    2.164    15.000  VERIFICATO  
 851   8.10  12.60  3064  4368   1    9    4.207   22.500    1    9    3.056    15.000  VERIFICATO  
 852   3.60   8.10  1683  3068   1    4    3.046   22.500    1    4    2.210    15.000  VERIFICATO  
 852   8.10  12.60  3068  4364   1    9    4.191   22.500    1    9    3.042    15.000  VERIFICATO  
 853   3.60   8.10  1684  3072   1    4    3.128   22.500    1    4    2.271    15.000  VERIFICATO  
 853   8.10  12.60  3072  4360   1   10    4.186   22.500    1   10    3.037    15.000  VERIFICATO  
 854   3.60   8.10  1685  3060   1   10    2.917   22.500    1   10    2.127    15.000  VERIFICATO  
 854   8.10  12.60  3060  4373   1    9    4.225   22.500    1    9    3.071    15.000  VERIFICATO  
 854  12.60  16.60  4373  5298   1    9    4.127   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
 854  16.60  20.60  5298  6494   1    9    4.062   20.000    1    9    2.957    13.333  VERIFICATO  
 855   3.60   8.10  1686  3063   1    4    2.998   22.500    1    4    2.172    15.000  VERIFICATO  
 855   8.10  12.60  3063  4369   1    9    4.208   22.500    1    9    3.057    15.000  VERIFICATO  
 856   3.60   8.10  1687  3067   1    4    3.083   22.500    1    4    2.236    15.000  VERIFICATO  
 856   8.10  12.60  3067  4365   1    9    4.193   22.500    1    9    3.044    15.000  VERIFICATO  
 857   3.60   8.10  1688  3071   1    4    3.164   22.500    1    4    2.296    15.000  VERIFICATO  
 857   8.10  12.60  3071  4361   1   10    4.185   22.500    1   10    3.036    15.000  VERIFICATO  
 858   3.60   8.10  1689  3051   1    4    3.038   22.500    1    4    2.201    15.000  VERIFICATO  
 858   8.10  12.60  3051  4370   1    9    4.210   22.500    1    9    3.059    15.000  VERIFICATO  
 859   3.60   8.10  1690  3055   1    4    3.123   22.500    1    4    2.263    15.000  VERIFICATO  
 859   8.10  12.60  3055  4366   1    9    4.194   22.500    1    9    3.046    15.000  VERIFICATO  
 860   3.60   8.10  1691  3059   1    4    3.203   22.500    1    4    2.323    15.000  VERIFICATO  
 860   8.10  12.60  3059  4362   1   10    4.184   22.500    1   10    3.035    15.000  VERIFICATO  
 861   3.60   8.10  1692  3047   1    4    2.996   22.500    1    4    2.168    15.000  VERIFICATO  
 861   8.10  12.60  3047  4374   1    9    4.228   22.500    1    9    3.074    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 861  12.60  16.60  4374  5721   1    9    4.132   20.000    1    9    3.007    13.333  VERIFICATO  
 861  16.60  20.60  5721  6917   1    9    4.069   20.000    1    9    2.964    13.333  VERIFICATO  
 862   3.60   8.10  1693  3050   1    4    3.082   22.500    1    4    2.231    15.000  VERIFICATO  
 862   8.10  12.60  3050  4375   1    9    4.212   22.500    1    9    3.060    15.000  VERIFICATO  
 863   3.60   8.10  1694  3054   1    4    3.165   22.500    1    4    2.293    15.000  VERIFICATO  
 863   8.10  12.60  3054  4376   1    9    4.196   22.500    1    9    3.047    15.000  VERIFICATO  
 864   3.60   8.10  1695  3058   1    4    3.244   22.500    1    4    2.352    15.000  VERIFICATO  
 864   8.10  12.60  3058  4377   1   10    4.182   22.500    1    9    3.035    15.000  VERIFICATO  
 865   3.60   8.10  1696  3046   1    4    3.043   22.500    1    4    2.201    15.000  VERIFICATO  
 865   8.10  12.60  3046  4378   1    9    4.230   22.500    1    9    3.076    15.000  VERIFICATO  
 865  12.60  16.60  4378  5726   1    9    4.135   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
 865  16.60  20.60  5726  6922   1    9    4.073   20.000    1    9    2.967    13.333  VERIFICATO  
 866   3.60   8.10  1697  3049   1    4    3.127   22.500    1    4    2.264    15.000  VERIFICATO  
 866   8.10  12.60  3049  4379   1    9    4.214   22.500    1    9    3.062    15.000  VERIFICATO  
 867   3.60   8.10  1698  3053   1    4    3.209   22.500    1    4    2.325    15.000  VERIFICATO  
 867   8.10  12.60  3053  4380   1    9    4.198   22.500    1    9    3.049    15.000  VERIFICATO  
 868   3.60   8.10  1699  3057   1    4    3.288   22.500    1    4    2.383    15.000  VERIFICATO  
 868   8.10  12.60  3057  4381   1    9    4.183   22.500    1    9    3.036    15.000  VERIFICATO  
 869   3.60   8.10  1700  3045   1    4    3.093   22.500    1    4    2.236    15.000  VERIFICATO  
 869   8.10  12.60  3045  4382   1    9    4.232   22.500    1    9    3.077    15.000  VERIFICATO  
 869  12.60  16.60  4382  5731   1    9    4.138   20.000    1    9    3.013    13.333  VERIFICATO  
 869  16.60  20.60  5731  6927   1    9    4.077   20.000    1    9    2.971    13.333  VERIFICATO  
 870   3.60   8.10  1701  3048   1    4    3.175   22.500    1    4    2.298    15.000  VERIFICATO  
 870   8.10  12.60  3048  4383   1    9    4.215   22.500    1    9    3.063    15.000  VERIFICATO  
 871   3.60   8.10  1702  3052   1    4    3.256   22.500    1    4    2.358    15.000  VERIFICATO  
 871   8.10  12.60  3052  4384   1    9    4.200   22.500    1    9    3.050    15.000  VERIFICATO  
 872   3.60   8.10  1703  3056   1    4    3.333   22.500    1    4    2.415    15.000  VERIFICATO  
 872   8.10  12.60  3056  4385   1    9    4.185   22.500    1    9    3.038    15.000  VERIFICATO  
 873   3.60   8.10  1704  3015   1    4    3.225   22.500    1    4    2.333    15.000  VERIFICATO  
 873   8.10  12.60  3015  4386   1    9    4.217   22.500    1    9    3.065    15.000  VERIFICATO  
 873  12.60  16.60  4386  5594   1    9    4.117   20.000    1    9    2.994    13.333  VERIFICATO  
 873  16.60  20.60  5594  6790   1    9    4.052   20.000    1    9    2.949    13.333  VERIFICATO  
 874   3.60   8.10  1705  3016   1    4    3.305   22.500    1    4    2.393    15.000  VERIFICATO  
 874   8.10  12.60  3016  4387   1    9    4.201   22.500    1    9    3.052    15.000  VERIFICATO  
 874  12.60  16.60  4387  5598   1    9    4.092   20.000    1    9    2.974    13.333  VERIFICATO  
 874  16.60  20.60  5598  6794   1    9    4.023   20.000    1    9    2.924    13.333  VERIFICATO  
 875   3.60   8.10  1706  3017   1    4    3.381   22.500    1    4    2.449    15.000  VERIFICATO  
 875   8.10  12.60  3017  4388   1    9    4.187   22.500    1    9    3.039    15.000  VERIFICATO  
 875  12.60  16.60  4388  5602   1    9    4.069   20.000    1    9    2.954    13.333  VERIFICATO  
 875  16.60  20.60  5602  6798   1    9    3.995   20.000    1    9    2.900    13.333  VERIFICATO  
 876   3.60   8.10  1707  3318   1    9    2.852   22.500    1    9    2.081    15.000  VERIFICATO  
 876   8.10  12.60  3318  4590   1    9    4.247   22.500    1    9    3.089    15.000  VERIFICATO  
 876  12.60  16.60  4590  5762   1    9    4.160   20.000    1    9    3.030    13.333  VERIFICATO  
 876  16.60  20.60  5762  6958   1    9    4.101   20.000    1    9    2.991    13.333  VERIFICATO  
 877   3.60   8.10  1708  3319   1   10    2.871   22.500    1   10    2.095    15.000  VERIFICATO  
 877   8.10  12.60  3319  4594   1    9    4.235   22.500    1    9    3.079    15.000  VERIFICATO  
 877  12.60  16.60  4594  5766   1    9    4.142   20.000    1    9    3.015    13.333  VERIFICATO  
 877  16.60  20.60  5766  6962   1    9    4.080   20.000    1    9    2.973    13.333  VERIFICATO  
 878   3.60   8.10  1709  3320   1   10    2.901   22.500    1   10    2.118    15.000  VERIFICATO  
 878   8.10  12.60  3320  4598   1    9    4.223   22.500    1    9    3.069    15.000  VERIFICATO  
 878  12.60  16.60  4598  5770   1    9    4.124   20.000    1    9    3.000    13.333  VERIFICATO  
 878  16.60  20.60  5770  6966   1    9    4.059   20.000    1    9    2.955    13.333  VERIFICATO  
 879   3.60   8.10  1710  3321   1    9    2.836   22.500    1    9    2.067    15.000  VERIFICATO  
 879   8.10  12.60  3321  4586   1    9    4.261   22.500    1    9    3.101    15.000  VERIFICATO  
 879  12.60  16.60  4586  5758   1    9    4.180   20.000    1    9    3.048    13.333  VERIFICATO  
 879  16.60  20.60  5758  6954   1    9    4.125   20.000    1    9    3.011    13.333  VERIFICATO  
 880   3.60   8.10  1711  3322   1    9    2.850   22.500    1    9    2.079    15.000  VERIFICATO  
 880   8.10  12.60  3322  4589   1    9    4.249   22.500    1    9    3.091    15.000  VERIFICATO  
 880  12.60  16.60  4589  5761   1    9    4.162   20.000    1    9    3.033    13.333  VERIFICATO  
 880  16.60  20.60  5761  6957   1    9    4.104   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
 881   3.60   8.10  1712  3323   1   10    2.868   22.500    1   10    2.092    15.000  VERIFICATO  
 881   8.10  12.60  3323  4593   1    9    4.237   22.500    1    9    3.081    15.000  VERIFICATO  
 881  12.60  16.60  4593  5765   1    9    4.145   20.000    1    9    3.018    13.333  VERIFICATO  
 881  16.60  20.60  5765  6961   1    9    4.083   20.000    1    9    2.976    13.333  VERIFICATO  
 882   3.60   8.10  1713  3324   1   10    2.898   22.500    1   10    2.115    15.000  VERIFICATO  
 882   8.10  12.60  3324  4597   1    9    4.225   22.500    1    9    3.071    15.000  VERIFICATO  
 882  12.60  16.60  4597  5769   1    9    4.127   20.000    1    9    3.003    13.333  VERIFICATO  
 882  16.60  20.60  5769  6965   1    9    4.062   20.000    1    9    2.958    13.333  VERIFICATO  
 883   3.60   8.10  1714  3325   1    9    2.834   22.500    1    9    2.065    15.000  VERIFICATO  
 883   8.10  12.60  3325  4585   1    9    4.263   22.500    1    9    3.103    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 883  12.60  16.60  4585  5757   1    9    4.183   20.000    1    9    3.050    13.333  VERIFICATO  
 883  16.60  20.60  5757  6953   1    9    4.128   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
 884   3.60   8.10  1715  3326   1    9    2.848   22.500    1    9    2.077    15.000  VERIFICATO  
 884   8.10  12.60  3326  4588   1    9    4.251   22.500    1    9    3.093    15.000  VERIFICATO  
 884  12.60  16.60  4588  5760   1    9    4.165   20.000    1    9    3.035    13.333  VERIFICATO  
 884  16.60  20.60  5760  6956   1    9    4.107   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
 885   3.60   8.10  1716  3327   1   10    2.865   22.500    1   10    2.089    15.000  VERIFICATO  
 885   8.10  12.60  3327  4592   1    9    4.239   22.500    1    9    3.083    15.000  VERIFICATO  
 885  12.60  16.60  4592  5764   1    9    4.148   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
 885  16.60  20.60  5764  6960   1    9    4.086   20.000    1    9    2.978    13.333  VERIFICATO  
 886   3.60   8.10  1717  3328   1   10    2.895   22.500    1   10    2.112    15.000  VERIFICATO  
 886   8.10  12.60  3328  4596   1    9    4.227   22.500    1    9    3.073    15.000  VERIFICATO  
 886  12.60  16.60  4596  5768   1    9    4.130   20.000    1    9    3.005    13.333  VERIFICATO  
 886  16.60  20.60  5768  6964   1    9    4.066   20.000    1    9    2.960    13.333  VERIFICATO  
 887   3.60   8.10  1718  3329   1    9    2.831   22.500    1    9    2.063    15.000  VERIFICATO  
 887   8.10  12.60  3329  4584   1    9    4.265   22.500    1    9    3.104    15.000  VERIFICATO  
 887  12.60  16.60  4584  5756   1    9    4.186   20.000    1    9    3.052    13.333  VERIFICATO  
 887  16.60  20.60  5756  6952   1    9    4.131   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
 888   3.60   8.10  1719  3330   1    9    2.846   22.500    1    9    2.075    15.000  VERIFICATO  
 888   8.10  12.60  3330  4587   1    9    4.253   22.500    1    9    3.094    15.000  VERIFICATO  
 888  12.60  16.60  4587  5759   1    9    4.168   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
 888  16.60  20.60  5759  6955   1    9    4.110   20.000    1    9    2.999    13.333  VERIFICATO  
 889   3.60   8.10  1720  3331   1   10    2.862   22.500    1    9    2.087    15.000  VERIFICATO  
 889   8.10  12.60  3331  4591   1    9    4.241   22.500    1    9    3.084    15.000  VERIFICATO  
 889  12.60  16.60  4591  5763   1    9    4.150   20.000    1    9    3.022    13.333  VERIFICATO  
 889  16.60  20.60  5763  6959   1    9    4.089   20.000    1    9    2.981    13.333  VERIFICATO  
 890   3.60   8.10  1721  3332   1   10    2.892   22.500    1   10    2.110    15.000  VERIFICATO  
 890   8.10  12.60  3332  4595   1    9    4.229   22.500    1    9    3.074    15.000  VERIFICATO  
 890  12.60  16.60  4595  5767   1    9    4.133   20.000    1    9    3.007    13.333  VERIFICATO  
 890  16.60  20.60  5767  6963   1    9    4.069   20.000    1    9    2.963    13.333  VERIFICATO  
 891   3.60   8.10  1722  3303   1    9    2.844   22.500    1    9    2.073    15.000  VERIFICATO  
 891   8.10  12.60  3303  4569   1    9    4.255   22.500    1    9    3.096    15.000  VERIFICATO  
 891  12.60  16.60  4569  5741   1    9    4.171   20.000    1    9    3.039    13.333  VERIFICATO  
 891  16.60  20.60  5741  6937   1    9    4.113   20.000    1    9    3.001    13.333  VERIFICATO  
 892   3.60   8.10  1723  3304   1   10    2.860   22.500    1    9    2.085    15.000  VERIFICATO  
 892   8.10  12.60  3304  4573   1    9    4.243   22.500    1    9    3.086    15.000  VERIFICATO  
 892  12.60  16.60  4573  5745   1    9    4.153   20.000    1    9    3.024    13.333  VERIFICATO  
 892  16.60  20.60  5745  6941   1    9    4.093   20.000    1    9    2.984    13.333  VERIFICATO  
 893   3.60   8.10  1724  3305   1   10    2.890   22.500    1   10    2.108    15.000  VERIFICATO  
 893   8.10  12.60  3305  4577   1    9    4.231   22.500    1    9    3.076    15.000  VERIFICATO  
 893  12.60  16.60  4577  5749   1    9    4.136   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
 893  16.60  20.60  5749  6945   1    9    4.072   20.000    1    9    2.966    13.333  VERIFICATO  
 894   3.60   8.10  1725  3387   1    9    2.828   22.500    1    9    2.061    15.000  VERIFICATO  
 894   8.10  12.60  3387  4583   1    9    4.269   22.500    1    9    3.107    15.000  VERIFICATO  
 894  12.60  16.60  4583  5755   1    9    4.191   20.000    1    9    3.057    13.333  VERIFICATO  
 894  16.60  20.60  5755  6951   1    9    4.137   20.000    1    9    3.022    13.333  VERIFICATO  
 895   3.60   8.10  1726  3388   1    9    2.825   22.500    1    9    2.059    15.000  VERIFICATO  
 895   8.10  12.60  3388  4582   1    9    4.271   22.500    1    9    3.109    15.000  VERIFICATO  
 895  12.60  16.60  4582  5754   1    9    4.194   20.000    1    9    3.059    13.333  VERIFICATO  
 895  16.60  20.60  5754  6950   1    9    4.140   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
 896   3.60   8.10  1727  3389   1    9    2.823   22.500    1    9    2.057    15.000  VERIFICATO  
 896   8.10  12.60  3389  4581   1    9    4.273   22.500    1    9    3.110    15.000  VERIFICATO  
 896  12.60  16.60  4581  5753   1    9    4.196   20.000    1    9    3.061    13.333  VERIFICATO  
 896  16.60  20.60  5753  6949   1    9    4.143   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
 897   3.60   8.10  1728  3108   1   10    3.016   22.500    1   10    2.208    15.000  VERIFICATO  
 897   8.10  12.60  3108  4284   1    9    4.245   22.500    1    9    3.081    15.000  VERIFICATO  
 897  12.60  16.60  4284  5462   1    9    4.132   20.000    1    9    2.998    13.333  VERIFICATO  
 897  16.60  20.60  5462  6658   1    9    4.059   20.000    1    9    2.945    13.333  VERIFICATO  
 898   3.60   8.10  1729  3112   1   10    3.047   22.500    1   10    2.231    15.000  VERIFICATO  
 898   8.10  12.60  3112  4280   1    9    4.235   22.500    1    9    3.073    15.000  VERIFICATO  
 898  12.60  16.60  4280  5458   1    9    4.116   20.000    1    9    2.984    13.333  VERIFICATO  
 898  16.60  20.60  5458  6654   1    9    4.040   20.000    1    9    2.928    13.333  VERIFICATO  
 899   3.60   8.10  1730  3116   1   10    3.079   22.500    1   10    2.255    15.000  VERIFICATO  
 899   8.10  12.60  3116  4276   1   10    4.246   22.500    1   10    3.079    15.000  VERIFICATO  
 899  12.60  16.60  4276  5454   1   10    4.107   20.000    1   10    2.975    13.333  VERIFICATO  
 899  16.60  20.60  5454  6650   1   10    4.025   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
 900   3.60   8.10  1731  3104   1   10    2.987   22.500    1   10    2.185    15.000  VERIFICATO  
 900   8.10  12.60  3104  4297   1    9    4.262   22.500    1    9    3.095    15.000  VERIFICATO  
 900  12.60  16.60  4297  5475   1    9    4.154   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
 900  16.60  20.60  5475  6671   1    9    4.085   20.000    1    9    2.967    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 901   3.60   8.10  1732  3107   1   10    3.020   22.500    1   10    2.210    15.000  VERIFICATO  
 902   3.60   8.10  1733  3111   1   10    3.055   22.500    1   10    2.237    15.000  VERIFICATO  
 903   3.60   8.10  1734  3115   1   10    3.092   22.500    1   10    2.264    15.000  VERIFICATO  
 904   3.60   8.10  1735  3090   1   10    3.132   22.500    1   10    2.294    15.000  VERIFICATO  
 905   3.60   8.10  1736  3103   1   10    2.937   22.500    1   10    2.146    15.000  VERIFICATO  
 905   8.10  12.60  3103  4302   1    9    4.270   22.500    1    9    3.101    15.000  VERIFICATO  
 905  12.60  16.60  4302  5480   1    9    4.162   20.000    1    9    3.022    13.333  VERIFICATO  
 905  16.60  20.60  5480  6676   1    9    4.092   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
 906   3.60   8.10  1737  3106   1   10    2.975   22.500    1   10    2.175    15.000  VERIFICATO  
 907   3.60   8.10  1738  3110   1   10    3.015   22.500    1   10    2.205    15.000  VERIFICATO  
 908   3.60   8.10  1739  3114   1   10    3.057   22.500    1   10    2.237    15.000  VERIFICATO  
 909   3.60   8.10  1740  3094   1   10    3.105   22.500    1   10    2.272    15.000  VERIFICATO  
 910   3.60   8.10  1741  3102   1   10    2.935   22.500    1   10    2.144    15.000  VERIFICATO  
 910   8.10  12.60  3102  4306   1    9    4.209   22.500    1    9    3.058    15.000  VERIFICATO  
 910  12.60  16.60  4306  5484   1    9    4.104   20.000    1    9    2.983    13.333  VERIFICATO  
 910  16.60  20.60  5484  6680   1    9    4.101   20.000    1    9    2.979    13.333  VERIFICATO  
 911   3.60   8.10  1742  3105   1   10    2.977   22.500    1   10    2.176    15.000  VERIFICATO  
 912   3.60   8.10  1743  3109   1   10    3.021   22.500    1   10    2.209    15.000  VERIFICATO  
 913   3.60   8.10  1744  3113   1   10    3.069   22.500    1   10    2.246    15.000  VERIFICATO  
 914   3.60   8.10  1745  3098   1   10    3.124   22.500    1   10    2.287    15.000  VERIFICATO  
 915   3.60   8.10  1746  3333   1    9    2.904   22.500    1    9    2.123    15.000  VERIFICATO  
 915   8.10  12.60  3333  4605   1    9    4.292   22.500    1    9    3.120    15.000  VERIFICATO  
 915  12.60  16.60  4605  5777   1    9    4.200   20.000    1    9    3.056    13.333  VERIFICATO  
 915  16.60  20.60  5777  6973   1    9    4.139   20.000    1    9    3.015    13.333  VERIFICATO  
 916   3.60   8.10  1747  3334   1   10    2.928   22.500    1   10    2.140    15.000  VERIFICATO  
 916   8.10  12.60  3334  4606   1    9    4.280   22.500    1    9    3.110    15.000  VERIFICATO  
 916  12.60  16.60  4606  5778   1    9    4.183   20.000    1    9    3.041    13.333  VERIFICATO  
 916  16.60  20.60  5778  6974   1    9    4.119   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
 917   3.60   8.10  1748  3335   1   10    2.957   22.500    1   10    2.163    15.000  VERIFICATO  
 917   8.10  12.60  3335  4607   1    9    4.268   22.500    1    9    3.100    15.000  VERIFICATO  
 917  12.60  16.60  4607  5779   1    9    4.165   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
 917  16.60  20.60  5779  6975   1    9    4.098   20.000    1    9    2.979    13.333  VERIFICATO  
 918   3.60   8.10  1749  3336   1    9    2.894   22.500    1    9    2.114    15.000  VERIFICATO  
 918   8.10  12.60  3336  4604   1    9    4.310   22.500    1    9    3.134    15.000  VERIFICATO  
 918  12.60  16.60  4604  5776   1    9    4.224   20.000    1    9    3.076    13.333  VERIFICATO  
 918  16.60  20.60  5776  6972   1    9    4.166   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
 919   3.60   8.10  1750  3337   1    9    2.909   22.500    1    9    2.125    15.000  VERIFICATO  
 919   8.10  12.60  3337  4608   1    9    4.298   22.500    1    9    3.124    15.000  VERIFICATO  
 919  12.60  16.60  4608  5780   1    9    4.206   20.000    1    9    3.061    13.333  VERIFICATO  
 919  16.60  20.60  5780  6976   1    9    4.146   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
 920   3.60   8.10  1751  3338   1   10    2.928   22.500    1   10    2.140    15.000  VERIFICATO  
 920   8.10  12.60  3338  4609   1    9    4.286   22.500    1    9    3.114    15.000  VERIFICATO  
 920  12.60  16.60  4609  5781   1    9    4.189   20.000    1    9    3.046    13.333  VERIFICATO  
 920  16.60  20.60  5781  6977   1    9    4.125   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
 921   3.60   8.10  1752  3339   1   10    2.957   22.500    1   10    2.162    15.000  VERIFICATO  
 921   8.10  12.60  3339  4610   1    9    4.274   22.500    1    9    3.105    15.000  VERIFICATO  
 921  12.60  16.60  4610  5782   1    9    4.171   20.000    1    9    3.031    13.333  VERIFICATO  
 921  16.60  20.60  5782  6978   1    9    4.105   20.000    1    9    2.984    13.333  VERIFICATO  
 922   3.60   8.10  1753  3340   1    9    2.839   22.500    1    9    2.071    15.000  VERIFICATO  
 922   8.10  12.60  3340  4603   1    9    4.317   22.500    1    9    3.140    15.000  VERIFICATO  
 922  12.60  16.60  4603  5775   1    9    4.231   20.000    1    9    3.082    13.333  VERIFICATO  
 922  16.60  20.60  5775  6971   1    9    4.174   20.000    1    9    3.043    13.333  VERIFICATO  
 923   3.60   8.10  1754  3341   1    9    2.854   22.500    1    9    2.083    15.000  VERIFICATO  
 923   8.10  12.60  3341  4611   1    9    4.305   22.500    1    9    3.130    15.000  VERIFICATO  
 923  12.60  16.60  4611  5783   1    9    4.214   20.000    1    9    3.067    13.333  VERIFICATO  
 923  16.60  20.60  5783  6979   1    9    4.153   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
 924   3.60   8.10  1755  3342   1   10    2.877   22.500    1   10    2.100    15.000  VERIFICATO  
 924   8.10  12.60  3342  4612   1    9    4.293   22.500    1    9    3.120    15.000  VERIFICATO  
 924  12.60  16.60  4612  5784   1    9    4.196   20.000    1    9    3.052    13.333  VERIFICATO  
 924  16.60  20.60  5784  6980   1    9    4.133   20.000    1    9    3.008    13.333  VERIFICATO  
 925   3.60   8.10  1756  3343   1   10    2.906   22.500    1   10    2.123    15.000  VERIFICATO  
 925   8.10  12.60  3343  4613   1    9    4.282   22.500    1    9    3.110    15.000  VERIFICATO  
 925  12.60  16.60  4613  5785   1    9    4.179   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
 925  16.60  20.60  5785  6981   1    9    4.112   20.000    1    9    2.990    13.333  VERIFICATO  
 926   3.60   8.10  1757  3344   1    9    2.839   22.500    1    9    2.071    15.000  VERIFICATO  
 926   8.10  12.60  3344  4602   1    9    4.257   22.500    1    9    3.097    15.000  VERIFICATO  
 926  12.60  16.60  4602  5774   1    9    4.175   20.000    1    9    3.043    13.333  VERIFICATO  
 926  16.60  20.60  5774  6970   1    9    4.182   20.000    1    9    3.050    13.333  VERIFICATO  
 927   3.60   8.10  1758  3345   1    9    2.853   22.500    1    9    2.082    15.000  VERIFICATO  
 927   8.10  12.60  3345  4614   1    9    4.244   22.500    1    9    3.087    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 927  12.60  16.60  4614  5786   1    9    4.157   20.000    1    9    3.028    13.333  VERIFICATO  
 927  16.60  20.60  5786  6982   1    9    4.162   20.000    1    9    3.032    13.333  VERIFICATO  
 928   3.60   8.10  1759  3346   1   10    2.874   22.500    1   10    2.098    15.000  VERIFICATO  
 928   8.10  12.60  3346  4615   1    9    4.232   22.500    1    9    3.077    15.000  VERIFICATO  
 928  12.60  16.60  4615  5787   1    9    4.139   20.000    1    9    3.013    13.333  VERIFICATO  
 928  16.60  20.60  5787  6983   1    9    4.142   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
 929   3.60   8.10  1760  3347   1   10    2.904   22.500    1   10    2.120    15.000  VERIFICATO  
 929   8.10  12.60  3347  4616   1    9    4.220   22.500    1    9    3.067    15.000  VERIFICATO  
 929  12.60  16.60  4616  5788   1    9    4.122   20.000    1    9    2.998    13.333  VERIFICATO  
 929  16.60  20.60  5788  6984   1    9    4.121   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
 930   3.60  12.60  1761  4601   1    9    7.180   45.000    1    9    5.229    30.000  VERIFICATO  
 930  12.60  16.60  4601  5773   1    9    4.234   20.000    1    9    3.084    13.333  VERIFICATO  
 930  16.60  20.60  5773  6969   1    9    4.178   20.000    1    9    3.047    13.333  VERIFICATO  
 931   3.60  12.60  1762  4600   1    9    7.072   45.000    1    9    5.150    30.000  VERIFICATO  
 931  12.60  16.60  4600  5772   1    9    4.241   20.000    1    9    3.090    13.333  VERIFICATO  
 931  16.60  20.60  5772  6968   1    9    4.185   20.000    1    9    3.053    13.333  VERIFICATO  
 932   3.60  12.60  1763  4599   1    9    7.076   45.000    1    9    5.153    30.000  VERIFICATO  
 932  12.60  16.60  4599  5771   1    9    4.185   20.000    1    9    3.052    13.333  VERIFICATO  
 932  16.60  20.60  5771  6967   1    9    4.194   20.000    1    9    3.060    13.333  VERIFICATO  
 933   3.60   8.10  1764  3091   1   10    3.147   22.500    1   10    2.306    15.000  VERIFICATO  
 934   3.60   8.10  1765  3092   1   10    3.162   22.500    1   10    2.317    15.000  VERIFICATO  
 935   3.60   8.10  1766  3093   1   10    3.179   22.500    1   10    2.330    15.000  VERIFICATO  
 936   3.60   8.10  1767  3095   1   10    3.115   22.500    1   10    2.280    15.000  VERIFICATO  
 937   3.60   8.10  1768  3096   1   10    3.126   22.500    1   10    2.289    15.000  VERIFICATO  
 938   3.60   8.10  1769  3097   1   10    3.138   22.500    1   10    2.297    15.000  VERIFICATO  
 939   3.60   8.10  1770  3099   1   10    3.130   22.500    1   10    2.291    15.000  VERIFICATO  
 940   3.60   8.10  1771  3100   1   10    3.135   22.500    1   10    2.295    15.000  VERIFICATO  
 941   3.60   8.10  1772  3101   1   10    3.141   22.500    1   10    2.299    15.000  VERIFICATO  
 942   3.60   8.10  1773  3117   1   10    2.990   22.500    1   10    2.189    15.000  VERIFICATO  
 942   8.10  12.60  3117  4266   1    9    4.251   22.500    1    9    3.086    15.000  VERIFICATO  
 942  12.60  16.60  4266  5444   1    9    4.142   20.000    1    9    3.008    13.333  VERIFICATO  
 942  16.60  20.60  5444  6640   1    9    4.072   20.000    1    9    2.957    13.333  VERIFICATO  
 943   3.60   8.10  1774  3118   1   10    2.996   22.500    1   10    2.193    15.000  VERIFICATO  
 943   8.10  12.60  3118  4262   1    9    4.247   22.500    1    9    3.083    15.000  VERIFICATO  
 943  12.60  16.60  4262  5440   1    9    4.138   20.000    1    9    3.004    13.333  VERIFICATO  
 943  16.60  20.60  5440  6636   1    9    4.067   20.000    1    9    2.953    13.333  VERIFICATO  
 944   3.60   8.10  1775  3119   1   10    3.003   22.500    1   10    2.199    15.000  VERIFICATO  
 944   8.10  12.60  3119  4258   1    9    4.243   22.500    1    9    3.081    15.000  VERIFICATO  
 944  12.60  16.60  4258  5436   1    9    4.134   20.000    1    9    3.001    13.333  VERIFICATO  
 944  16.60  20.60  5436  6632   1    9    4.063   20.000    1    9    2.950    13.333  VERIFICATO  
 945   3.60   8.10  1776  3120   1   10    3.019   22.500    1   10    2.210    15.000  VERIFICATO  
 946   3.60   8.10  1777  3121   1   10    3.023   22.500    1   10    2.214    15.000  VERIFICATO  
 947   3.60   8.10  1778  3122   1   10    3.029   22.500    1   10    2.219    15.000  VERIFICATO  
 948   3.60   8.10  1779  3123   1   10    3.035   22.500    1   10    2.224    15.000  VERIFICATO  
 949   3.60   8.10  1780  3124   1   10    3.049   22.500    1   10    2.233    15.000  VERIFICATO  
 950   3.60   8.10  1781  3125   1   10    3.052   22.500    1   10    2.236    15.000  VERIFICATO  
 951   3.60   8.10  1782  3126   1   10    3.056   22.500    1   10    2.239    15.000  VERIFICATO  
 952   3.60   8.10  1783  3127   1   10    3.061   22.500    1   10    2.243    15.000  VERIFICATO  
 953   3.60   8.10  1784  3128   1   10    3.080   22.500    1   10    2.257    15.000  VERIFICATO  
 954   3.60   8.10  1785  3129   1   10    3.083   22.500    1   10    2.259    15.000  VERIFICATO  
 955   3.60   8.10  1786  3130   1   10    3.086   22.500    1   10    2.261    15.000  VERIFICATO  
 956   3.60   8.10  1787  3131   1   10    3.089   22.500    1   10    2.264    15.000  VERIFICATO  
 960   3.60  12.60  1791  4255   1   10    7.245   45.000    1   10    5.277    30.000  VERIFICATO  
 960  12.60  16.60  4255  5433   1    9    4.116   20.000    1    9    2.986    13.333  VERIFICATO  
 960  16.60  20.60  5433  6629   1    9    4.042   20.000    1    9    2.932    13.333  VERIFICATO  
 964   3.60  12.60  1795  4256   1   10    7.284   45.000    1   10    5.305    30.000  VERIFICATO  
 964  12.60  16.60  4256  5434   1   10    4.103   20.000    1    9    2.973    13.333  VERIFICATO  
 964  16.60  20.60  5434  6630   1    9    4.024   20.000    1    9    2.917    13.333  VERIFICATO  
 968   3.60  12.60  1799  4257   1   10    7.323   45.000    1   10    5.333    30.000  VERIFICATO  
 968  12.60  16.60  4257  5435   1   10    4.109   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
 968  16.60  20.60  5435  6631   1   10    4.025   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
 969   3.60   8.10  1800  3359   1    9    2.889   22.500    1    9    2.111    15.000  VERIFICATO  
 969   8.10  12.60  3359  4647   1    9    4.299   22.500    1    9    3.126    15.000  VERIFICATO  
 969  12.60  16.60  4647  5819   1    9    4.212   20.000    1    9    3.067    13.333  VERIFICATO  
 969  16.60  20.60  5819  7015   1    9    4.154   20.000    1    9    3.028    13.333  VERIFICATO  
 970   3.60   8.10  1801  3355   1    9    2.890   22.500    1    9    2.112    15.000  VERIFICATO  
 970   8.10  12.60  3355  4648   1    9    4.294   22.500    1    9    3.123    15.000  VERIFICATO  
 970  12.60  16.60  4648  5820   1    9    4.208   20.000    1    9    3.064    13.333  VERIFICATO  
 970  16.60  20.60  5820  7016   1    9    4.149   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
 971   3.60   8.10  1802  3351   1    9    2.892   22.500    1    9    2.114    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 971   8.10  12.60  3351  4649   1    9    4.291   22.500    1    9    3.120    15.000  VERIFICATO  
 971  12.60  16.60  4649  5821   1    9    4.204   20.000    1    9    3.061    13.333  VERIFICATO  
 971  16.60  20.60  5821  7017   1    9    4.145   20.000    1    9    3.021    13.333  VERIFICATO  
 972   3.60   8.10  1803  3360   1    9    2.903   22.500    1    9    2.122    15.000  VERIFICATO  
 973   3.60   8.10  1804  3356   1   10    2.908   22.500    1   10    2.126    15.000  VERIFICATO  
 974   3.60   8.10  1805  3352   1   10    2.915   22.500    1   10    2.132    15.000  VERIFICATO  
 975   3.60   8.10  1806  3348   1   10    2.923   22.500    1   10    2.139    15.000  VERIFICATO  
 976   3.60   8.10  1807  3361   1   10    2.931   22.500    1   10    2.143    15.000  VERIFICATO  
 977   3.60   8.10  1808  3357   1   10    2.937   22.500    1   10    2.148    15.000  VERIFICATO  
 978   3.60   8.10  1809  3353   1   10    2.944   22.500    1   10    2.154    15.000  VERIFICATO  
 979   3.60   8.10  1810  3349   1   10    2.952   22.500    1   10    2.161    15.000  VERIFICATO  
 980   3.60   8.10  1811  3362   1   10    2.960   22.500    1   10    2.166    15.000  VERIFICATO  
 981   3.60   8.10  1812  3358   1   10    2.966   22.500    1   10    2.171    15.000  VERIFICATO  
 982   3.60   8.10  1813  3354   1   10    2.973   22.500    1   10    2.177    15.000  VERIFICATO  
 983   3.60   8.10  1814  3350   1   10    2.981   22.500    1   10    2.183    15.000  VERIFICATO  
 984   3.60   8.10  1815  3363   1   10    2.900   22.500    1   10    2.122    15.000  VERIFICATO  
 985   3.60   8.10  1816  3364   1   10    2.906   22.500    1   10    2.127    15.000  VERIFICATO  
 986   3.60   8.10  1817  3365   1   10    2.913   22.500    1   10    2.132    15.000  VERIFICATO  
 987   3.60   8.10  1818  3366   1   10    2.929   22.500    1   10    2.144    15.000  VERIFICATO  
 988   3.60   8.10  1819  3367   1   10    2.935   22.500    1   10    2.149    15.000  VERIFICATO  
 989   3.60   8.10  1820  3368   1   10    2.941   22.500    1   10    2.154    15.000  VERIFICATO  
 990   3.60   8.10  1821  2287   1   10    2.947   22.500    1   10    2.159    15.000  VERIFICATO  
 991   3.60   8.10  1822  3369   1   10    2.958   22.500    1   10    2.166    15.000  VERIFICATO  
 992   3.60   8.10  1823  3370   1   10    2.963   22.500    1   10    2.170    15.000  VERIFICATO  
 993   3.60   8.10  1824  3371   1   10    2.969   22.500    1   10    2.175    15.000  VERIFICATO  
 994   3.60   8.10  1825  2286   1   10    2.976   22.500    1   10    2.181    15.000  VERIFICATO  
 995   3.60   8.10  1826  3372   1   10    2.987   22.500    1   10    2.188    15.000  VERIFICATO  
 996   3.60   8.10  1827  3373   1   10    2.992   22.500    1   10    2.193    15.000  VERIFICATO  
 997   3.60   8.10  1828  3374   1   10    2.998   22.500    1   10    2.197    15.000  VERIFICATO  
 998   3.60   8.10  1829  2285   1   10    3.005   22.500    1   10    2.203    15.000  VERIFICATO  
 999   3.60   8.10  1830  3150   1   10    3.016   22.500    1   10    2.210    15.000  VERIFICATO  
 999   8.10  12.60  3150  4215   1    9    4.239   22.500    1    9    3.077    15.000  VERIFICATO  
 999  12.60  16.60  4215  5393   1    9    4.129   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
 999  16.60  20.60  5393  6589   1    9    4.058   20.000    1    9    2.946    13.333  VERIFICATO  
1000   3.60   8.10  1831  3151   1   10    3.022   22.500    1   10    2.215    15.000  VERIFICATO  
1000   8.10  12.60  3151  4211   1    9    4.238   22.500    1    9    3.076    15.000  VERIFICATO  
1000  12.60  16.60  4211  5389   1    9    4.128   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
1000  16.60  20.60  5389  6585   1    9    4.056   20.000    1    9    2.945    13.333  VERIFICATO  
1001   3.60   8.10  1832  3152   1   10    3.028   22.500    1   10    2.220    15.000  VERIFICATO  
1001   8.10  12.60  3152  4207   1    9    4.237   22.500    1    9    3.076    15.000  VERIFICATO  
1001  12.60  16.60  4207  5385   1    9    4.126   20.000    1    9    2.995    13.333  VERIFICATO  
1001  16.60  20.60  5385  6581   1    9    4.055   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
1002   3.60  12.60  1833  4664   1    9    7.155   45.000    1    9    5.211    30.000  VERIFICATO  
1002  12.60  16.60  4664  5836   1    9    4.214   20.000    1    9    3.069    13.333  VERIFICATO  
1002  16.60  20.60  5836  7032   1    9    4.157   20.000    1    9    3.032    13.333  VERIFICATO  
1003   3.60  12.60  1834  4663   1    9    7.158   45.000    1    9    5.213    30.000  VERIFICATO  
1003  12.60  16.60  4663  5835   1    9    4.218   20.000    1    9    3.072    13.333  VERIFICATO  
1003  16.60  20.60  5835  7031   1    9    4.161   20.000    1    9    3.035    13.333  VERIFICATO  
1004   3.60  12.60  1835  4662   1    9    7.162   45.000    1    9    5.216    30.000  VERIFICATO  
1004  12.60  16.60  4662  5834   1    9    4.222   20.000    1    9    3.076    13.333  VERIFICATO  
1004  16.60  20.60  5834  7030   1    9    4.166   20.000    1    9    3.038    13.333  VERIFICATO  
1008   3.60   8.10  1839  2272   1   10    3.061   22.500    1   10    2.245    15.000  VERIFICATO  
1009   3.60   8.10  1840  2271   1   10    3.088   22.500    1   10    2.266    15.000  VERIFICATO  
1010   3.60   8.10  1841  2270   1   10    3.117   22.500    1   10    2.288    15.000  VERIFICATO  
1020   3.60   8.10  1851  3306   1    9    2.827   22.500    1    9    2.059    15.000  VERIFICATO  
1020   8.10  12.60  3306  4565   1    9    4.269   22.500    1    9    3.108    15.000  VERIFICATO  
1020  12.60  16.60  4565  5737   1    9    4.191   20.000    1    9    3.057    13.333  VERIFICATO  
1020  16.60  20.60  5737  6933   1    9    4.137   20.000    1    9    3.022    13.333  VERIFICATO  
1021   3.60   8.10  1852  3307   1    9    2.841   22.500    1    9    2.071    15.000  VERIFICATO  
1021   8.10  12.60  3307  4568   1    9    4.257   22.500    1    9    3.097    15.000  VERIFICATO  
1021  12.60  16.60  4568  5740   1    9    4.173   20.000    1    9    3.042    13.333  VERIFICATO  
1021  16.60  20.60  5740  6936   1    9    4.117   20.000    1    9    3.004    13.333  VERIFICATO  
1022   3.60   8.10  1853  3308   1   10    2.858   22.500    1    9    2.083    15.000  VERIFICATO  
1022   8.10  12.60  3308  4572   1    9    4.245   22.500    1    9    3.087    15.000  VERIFICATO  
1022  12.60  16.60  4572  5744   1    9    4.156   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
1022  16.60  20.60  5744  6940   1    9    4.096   20.000    1    9    2.986    13.333  VERIFICATO  
1023   3.60   8.10  1854  3309   1   10    2.889   22.500    1   10    2.106    15.000  VERIFICATO  
1023   8.10  12.60  3309  4576   1    9    4.233   22.500    1    9    3.078    15.000  VERIFICATO  
1023  12.60  16.60  4576  5748   1    9    4.138   20.000    1    9    3.012    13.333  VERIFICATO  
1023  16.60  20.60  5748  6944   1    9    4.076   20.000    1    9    2.969    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1024   3.60   8.10  1855  3310   1    9    2.825   22.500    1    9    2.057    15.000  VERIFICATO  
1024   8.10  12.60  3310  4564   1    9    4.271   22.500    1    9    3.109    15.000  VERIFICATO  
1024  12.60  16.60  4564  5736   1    9    4.194   20.000    1    9    3.059    13.333  VERIFICATO  
1024  16.60  20.60  5736  6932   1    9    4.141   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
1025   3.60   8.10  1856  3311   1    9    2.839   22.500    1    9    2.069    15.000  VERIFICATO  
1025   8.10  12.60  3311  4567   1    9    4.259   22.500    1    9    3.099    15.000  VERIFICATO  
1025  12.60  16.60  4567  5739   1    9    4.176   20.000    1    9    3.044    13.333  VERIFICATO  
1025  16.60  20.60  5739  6935   1    9    4.120   20.000    1    9    3.007    13.333  VERIFICATO  
1026   3.60   8.10  1857  3312   1   10    2.857   22.500    1   10    2.082    15.000  VERIFICATO  
1026   8.10  12.60  3312  4571   1    9    4.247   22.500    1    9    3.089    15.000  VERIFICATO  
1026  12.60  16.60  4571  5743   1    9    4.159   20.000    1    9    3.029    13.333  VERIFICATO  
1026  16.60  20.60  5743  6939   1    9    4.099   20.000    1    9    2.989    13.333  VERIFICATO  
1027   3.60   8.10  1858  3313   1   10    2.887   22.500    1   10    2.105    15.000  VERIFICATO  
1027   8.10  12.60  3313  4575   1    9    4.235   22.500    1    9    3.079    15.000  VERIFICATO  
1027  12.60  16.60  4575  5747   1    9    4.141   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
1027  16.60  20.60  5747  6943   1    9    4.079   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
1028   3.60   8.10  1859  3314   1    9    2.823   22.500    1    9    2.055    15.000  VERIFICATO  
1028   8.10  12.60  3314  4563   1    9    4.273   22.500    1    9    3.111    15.000  VERIFICATO  
1028  12.60  16.60  4563  5735   1    9    4.197   20.000    1    9    3.062    13.333  VERIFICATO  
1028  16.60  20.60  5735  6931   1    9    4.144   20.000    1    9    3.028    13.333  VERIFICATO  
1029   3.60   8.10  1860  3315   1    9    2.837   22.500    1    9    2.067    15.000  VERIFICATO  
1029   8.10  12.60  3315  4566   1    9    4.261   22.500    1    9    3.101    15.000  VERIFICATO  
1029  12.60  16.60  4566  5738   1    9    4.179   20.000    1    9    3.047    13.333  VERIFICATO  
1029  16.60  20.60  5738  6934   1    9    4.123   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
1030   3.60   8.10  1861  3316   1   10    2.857   22.500    1   10    2.081    15.000  VERIFICATO  
1030   8.10  12.60  3316  4570   1    9    4.248   22.500    1    9    3.091    15.000  VERIFICATO  
1030  12.60  16.60  4570  5742   1    9    4.161   20.000    1    9    3.032    13.333  VERIFICATO  
1030  16.60  20.60  5742  6938   1    9    4.103   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
1031   3.60   8.10  1862  3317   1   10    2.887   22.500    1   10    2.104    15.000  VERIFICATO  
1031   8.10  12.60  3317  4574   1    9    4.237   22.500    1    9    3.081    15.000  VERIFICATO  
1031  12.60  16.60  4574  5746   1    9    4.144   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
1031  16.60  20.60  5746  6942   1    9    4.082   20.000    1    9    2.975    13.333  VERIFICATO  
1032   3.60   8.10  1863  3288   1    9    2.835   22.500    1    9    2.066    15.000  VERIFICATO  
1032   8.10  12.60  3288  4545   1    9    4.262   22.500    1    9    3.102    15.000  VERIFICATO  
1032  12.60  16.60  4545  5714   1    9    4.182   20.000    1    9    3.049    13.333  VERIFICATO  
1032  16.60  20.60  5714  6910   1    9    4.127   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
1033   3.60   8.10  1864  3289   1   10    2.856   22.500    1   10    2.081    15.000  VERIFICATO  
1033   8.10  12.60  3289  4546   1    9    4.250   22.500    1    9    3.092    15.000  VERIFICATO  
1033  12.60  16.60  4546  5715   1    9    4.164   20.000    1    9    3.034    13.333  VERIFICATO  
1033  16.60  20.60  5715  6911   1    9    4.106   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
1034   3.60   8.10  1865  3290   1    4    2.892   22.500    1   10    2.104    15.000  VERIFICATO  
1034   8.10  12.60  3290  4547   1    9    4.238   22.500    1    9    3.082    15.000  VERIFICATO  
1034  12.60  16.60  4547  5716   1    9    4.147   20.000    1    9    3.019    13.333  VERIFICATO  
1034  16.60  20.60  5716  6912   1    9    4.086   20.000    1    9    2.978    13.333  VERIFICATO  
1035   3.60   8.10  1866  3291   2   25    2.909   22.500    2   25    2.111    15.000  VERIFICATO  
1035   8.10  12.60  3291  4548   1    9    4.276   22.500    1    9    3.114    15.000  VERIFICATO  
1035  12.60  16.60  4548  5717   1    9    4.202   20.000    1    9    3.067    13.333  VERIFICATO  
1035  16.60  20.60  5717  6913   1    9    4.151   20.000    1    9    3.035    13.333  VERIFICATO  
1036   3.60   8.10  1867  3292   2   25    2.876   22.500    2   25    2.087    15.000  VERIFICATO  
1036   8.10  12.60  3292  4549   1    9    4.264   22.500    1    9    3.104    15.000  VERIFICATO  
1036  12.60  16.60  4549  5718   1    9    4.185   20.000    1    9    3.052    13.333  VERIFICATO  
1036  16.60  20.60  5718  6914   1    9    4.130   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
1037   3.60   8.10  1868  3293   1    4    2.879   22.500    1    4    2.081    15.000  VERIFICATO  
1037   8.10  12.60  3293  4550   1    9    4.252   22.500    1    9    3.094    15.000  VERIFICATO  
1037  12.60  16.60  4550  5719   1    9    4.167   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
1037  16.60  20.60  5719  6915   1    9    4.110   20.000    1    9    2.999    13.333  VERIFICATO  
1038   3.60   8.10  1869  3294   1    4    2.938   22.500    1    4    2.125    15.000  VERIFICATO  
1038   8.10  12.60  3294  4551   1    9    4.240   22.500    1    9    3.084    15.000  VERIFICATO  
1038  12.60  16.60  4551  5720   1    9    4.150   20.000    1    9    3.022    13.333  VERIFICATO  
1038  16.60  20.60  5720  6916   1    9    4.089   20.000    1    9    2.981    13.333  VERIFICATO  
1039   3.60   8.10  1870  3295   2   25    2.979   22.500    2   25    2.158    15.000  VERIFICATO  
1039   8.10  12.60  3295  4552   1    9    4.278   22.500    1    9    3.115    15.000  VERIFICATO  
1039  12.60  16.60  4552  5722   1    9    4.205   20.000    1    9    3.069    13.333  VERIFICATO  
1039  16.60  20.60  5722  6918   1    9    4.155   20.000    1    9    3.038    13.333  VERIFICATO  
1040   3.60   8.10  1871  3296   2   25    2.947   22.500    2   25    2.135    15.000  VERIFICATO  
1040   8.10  12.60  3296  4553   1    9    4.266   22.500    1    9    3.105    15.000  VERIFICATO  
1040  12.60  16.60  4553  5723   1    9    4.187   20.000    1    9    3.054    13.333  VERIFICATO  
1040  16.60  20.60  5723  6919   1    9    4.134   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
1041   3.60   8.10  1872  3297   1    4    2.928   22.500    1    4    2.115    15.000  VERIFICATO  
1041   8.10  12.60  3297  4554   1    9    4.254   22.500    1    9    3.095    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1041  12.60  16.60  4554  5724   1    9    4.170   20.000    1    9    3.039    13.333  VERIFICATO  
1041  16.60  20.60  5724  6920   1    9    4.114   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
1042   3.60   8.10  1873  3298   1    4    2.986   22.500    1    4    2.158    15.000  VERIFICATO  
1042   8.10  12.60  3298  4555   1    9    4.242   22.500    1    9    3.085    15.000  VERIFICATO  
1042  12.60  16.60  4555  5725   1    9    4.152   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
1042  16.60  20.60  5725  6921   1    9    4.093   20.000    1    9    2.985    13.333  VERIFICATO  
1043   3.60   8.10  1874  3299   2   25    3.050   22.500    2   25    2.206    15.000  VERIFICATO  
1043   8.10  12.60  3299  4556   1    9    4.280   22.500    1    9    3.117    15.000  VERIFICATO  
1043  12.60  16.60  4556  5727   1    9    4.208   20.000    1    9    3.072    13.333  VERIFICATO  
1043  16.60  20.60  5727  6923   1    9    4.159   20.000    1    9    3.042    13.333  VERIFICATO  
1044   3.60   8.10  1875  3300   2   32    3.039   22.500    2   25    2.184    15.000  VERIFICATO  
1044   8.10  12.60  3300  4557   1    9    4.267   22.500    1    9    3.107    15.000  VERIFICATO  
1044  12.60  16.60  4557  5728   1    9    4.190   20.000    1    9    3.057    13.333  VERIFICATO  
1044  16.60  20.60  5728  6924   1    9    4.138   20.000    1    9    3.024    13.333  VERIFICATO  
1045   3.60   8.10  1876  3301   2   32    3.037   22.500    2   32    2.176    15.000  VERIFICATO  
1045   8.10  12.60  3301  4558   1    9    4.255   22.500    1    9    3.097    15.000  VERIFICATO  
1045  12.60  16.60  4558  5729   1    9    4.173   20.000    1    9    3.042    13.333  VERIFICATO  
1045  16.60  20.60  5729  6925   1    9    4.117   20.000    1    9    3.006    13.333  VERIFICATO  
1046   3.60   8.10  1877  3302   2   32    3.038   22.500    1    4    2.194    15.000  VERIFICATO  
1046   8.10  12.60  3302  4559   1    9    4.244   22.500    1    9    3.087    15.000  VERIFICATO  
1046  12.60  16.60  4559  5730   1    9    4.155   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
1046  16.60  20.60  5730  6926   1    9    4.097   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
1047   3.60   8.10  1878  3273   2   32    3.153   22.500    2   32    2.257    15.000  VERIFICATO  
1047   8.10  12.60  3273  4530   1    9    4.269   22.500    1    9    3.108    15.000  VERIFICATO  
1047  12.60  16.60  4530  5699   1    9    4.194   20.000    1    9    3.060    13.333  VERIFICATO  
1047  16.60  20.60  5699  6895   1    9    4.142   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
1048   3.60   8.10  1879  3274   2   32    3.152   22.500    2   32    2.255    15.000  VERIFICATO  
1048   8.10  12.60  3274  4534   1    9    4.257   22.500    1    9    3.098    15.000  VERIFICATO  
1048  12.60  16.60  4534  5703   1    9    4.176   20.000    1    9    3.045    13.333  VERIFICATO  
1048  16.60  20.60  5703  6899   1    9    4.121   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
1049   3.60   8.10  1880  3275   2   32    3.152   22.500    2   32    2.254    15.000  VERIFICATO  
1049   8.10  12.60  3275  4538   1    9    4.245   22.500    1    9    3.088    15.000  VERIFICATO  
1049  12.60  16.60  4538  5707   1    9    4.159   20.000    1    9    3.030    13.333  VERIFICATO  
1049  16.60  20.60  5707  6903   1    9    4.101   20.000    1    9    2.992    13.333  VERIFICATO  
1050   3.60   8.10  1881  3384   1    9    2.818   22.500    1    9    2.052    15.000  VERIFICATO  
1050   8.10  12.60  3384  4580   1    9    4.276   22.500    1    9    3.114    15.000  VERIFICATO  
1050  12.60  16.60  4580  5752   1    9    4.202   20.000    1    9    3.066    13.333  VERIFICATO  
1050  16.60  20.60  5752  6948   1    9    4.150   20.000    1    9    3.033    13.333  VERIFICATO  
1051   3.60   8.10  1882  3385   1    9    2.816   22.500    1    9    2.050    15.000  VERIFICATO  
1051   8.10  12.60  3385  4579   1    9    4.278   22.500    1    9    3.115    15.000  VERIFICATO  
1051  12.60  16.60  4579  5751   1    9    4.204   20.000    1    9    3.068    13.333  VERIFICATO  
1051  16.60  20.60  5751  6947   1    9    4.153   20.000    1    9    3.036    13.333  VERIFICATO  
1052   3.60   8.10  1883  3386   1    9    2.814   22.500    1    9    2.049    15.000  VERIFICATO  
1052   8.10  12.60  3386  4578   1    9    4.280   22.500    1    9    3.117    15.000  VERIFICATO  
1052  12.60  16.60  4578  5750   1    9    4.207   20.000    1    9    3.071    13.333  VERIFICATO  
1052  16.60  20.60  5750  6946   1    9    4.156   20.000    1    9    3.039    13.333  VERIFICATO  
1053   3.60   8.10  1884  3381   2   25    2.929   22.500    2   25    2.125    15.000  VERIFICATO  
1053   8.10  12.60  3381  4562   1    9    4.283   22.500    1    9    3.120    15.000  VERIFICATO  
1053  12.60  16.60  4562  5734   1    9    4.213   20.000    1    9    3.076    13.333  VERIFICATO  
1053  16.60  20.60  5734  6930   1    9    4.163   20.000    1    9    3.045    13.333  VERIFICATO  
1054   3.60   8.10  1885  3382   2   25    2.998   22.500    2   25    2.172    15.000  VERIFICATO  
1054   8.10  12.60  3382  4561   1    9    4.285   22.500    1    9    3.121    15.000  VERIFICATO  
1054  12.60  16.60  4561  5733   1    9    4.216   20.000    1    9    3.078    13.333  VERIFICATO  
1054  16.60  20.60  5733  6929   1    9    4.167   20.000    1    9    3.049    13.333  VERIFICATO  
1055   3.60   8.10  1886  3383   2   25    3.069   22.500    2   25    2.220    15.000  VERIFICATO  
1055   8.10  12.60  3383  4560   1    9    4.287   22.500    1    9    3.123    15.000  VERIFICATO  
1055  12.60  16.60  4560  5732   1    9    4.219   20.000    1    9    3.081    13.333  VERIFICATO  
1055  16.60  20.60  5732  6928   1    9    4.171   20.000    1    9    3.052    13.333  VERIFICATO  
1056   3.60   8.10  1887  3378   2   32    3.274   22.500    2   32    2.343    15.000  VERIFICATO  
1056   8.10  12.60  3378  4544   2   25    4.326   22.500    2   25    3.147    15.000  VERIFICATO  
1056  12.60  16.60  4544  5713   2   25    4.263   20.000    2   25    3.112    13.333  VERIFICATO  
1056  16.60  20.60  5713  6909   2   25    4.268   20.000    2   25    3.124    13.333  VERIFICATO  
1057   3.60   8.10  1888  3276   2   32    3.271   22.500    2   32    2.340    15.000  VERIFICATO  
1057   8.10  12.60  3276  4526   2   25    4.296   22.500    2   25    3.125    15.000  VERIFICATO  
1057  12.60  16.60  4526  5695   2   25    4.232   20.000    2   25    3.089    13.333  VERIFICATO  
1057  16.60  20.60  5695  6891   2   25    4.236   20.000    2   25    3.100    13.333  VERIFICATO  
1058   3.60   8.10  1889  3379   2   32    3.388   22.500    2   32    2.422    15.000  VERIFICATO  
1058   8.10  12.60  3379  4543   2   25    4.410   22.500    2   25    3.208    15.000  VERIFICATO  
1058  12.60  16.60  4543  5712   2   25    4.346   20.000    2   25    3.173    13.333  VERIFICATO  
1058  16.60  20.60  5712  6908   2   25    4.353   20.000    2   25    3.188    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1059   3.60   8.10  1890  3280   2   32    3.385   22.500    2   32    2.419    15.000  VERIFICATO  
1059   8.10  12.60  3280  4525   2   25    4.381   22.500    2   25    3.186    15.000  VERIFICATO  
1059  12.60  16.60  4525  5694   2   25    4.316   20.000    2   25    3.150    13.333  VERIFICATO  
1059  16.60  20.60  5694  6890   2   25    4.322   20.000    2   25    3.164    13.333  VERIFICATO  
1060   3.60   8.10  1891  3380   2   32    3.503   22.500    2   32    2.501    15.000  VERIFICATO  
1060   8.10  12.60  3380  4542   2   25    4.496   22.500    2   25    3.269    15.000  VERIFICATO  
1060  12.60  16.60  4542  5711   2   25    4.430   20.000    2   25    3.235    13.333  VERIFICATO  
1060  16.60  20.60  5711  6907   2   25    4.440   20.000    2   25    3.252    13.333  VERIFICATO  
1061   3.60   8.10  1892  3284   2   32    3.500   22.500    2   32    2.499    15.000  VERIFICATO  
1061   8.10  12.60  3284  4524   2   25    4.467   22.500    2   25    3.248    15.000  VERIFICATO  
1061  12.60  16.60  4524  5693   2   25    4.400   20.000    2   25    3.213    13.333  VERIFICATO  
1061  16.60  20.60  5693  6889   2   25    4.409   20.000    2   25    3.229    13.333  VERIFICATO  
1062   3.60   8.10  1893  3277   2   32    3.268   22.500    2   32    2.337    15.000  VERIFICATO  
1062   8.10  12.60  3277  4529   1    9    4.271   22.500    1    9    3.110    15.000  VERIFICATO  
1062  12.60  16.60  4529  5698   1    9    4.197   20.000    1    9    3.063    13.333  VERIFICATO  
1062  16.60  20.60  5698  6894   2   25    4.184   20.000    2   25    3.060    13.333  VERIFICATO  
1063   3.60   8.10  1894  3278   2   32    3.266   22.500    2   32    2.334    15.000  VERIFICATO  
1063   8.10  12.60  3278  4533   1    9    4.259   22.500    1    9    3.100    15.000  VERIFICATO  
1063  12.60  16.60  4533  5702   1    9    4.179   20.000    1    9    3.048    13.333  VERIFICATO  
1063  16.60  20.60  5702  6898   2   25    4.132   20.000    2   25    3.021    13.333  VERIFICATO  
1064   3.60   8.10  1895  3279   2   32    3.267   22.500    2   32    2.334    15.000  VERIFICATO  
1064   8.10  12.60  3279  4537   1    9    4.247   22.500    1    9    3.090    15.000  VERIFICATO  
1064  12.60  16.60  4537  5706   1    9    4.162   20.000    1    9    3.033    13.333  VERIFICATO  
1064  16.60  20.60  5706  6902   1    9    4.105   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
1065   3.60   8.10  1896  3035   2   32    3.269   22.500    2   32    2.334    15.000  VERIFICATO  
1065   8.10  12.60  3035  4409   1    9    4.235   22.500    1    9    3.080    15.000  VERIFICATO  
1065  12.60  16.60  4409  5575   1    9    4.144   20.000    1    9    3.018    13.333  VERIFICATO  
1065  16.60  20.60  5575  6771   1    9    4.085   20.000    1    9    2.978    13.333  VERIFICATO  
1066   3.60   8.10  1897  3281   2   32    3.382   22.500    2   32    2.416    15.000  VERIFICATO  
1066   8.10  12.60  3281  4528   2   25    4.332   22.500    2   25    3.149    15.000  VERIFICATO  
1066  12.60  16.60  4528  5697   2   25    4.265   20.000    2   25    3.112    13.333  VERIFICATO  
1066  16.60  20.60  5697  6893   2   25    4.271   20.000    2   25    3.125    13.333  VERIFICATO  
1067   3.60   8.10  1898  3282   2   32    3.381   22.500    2   32    2.414    15.000  VERIFICATO  
1067   8.10  12.60  3282  4532   2   25    4.284   22.500    2   25    3.114    15.000  VERIFICATO  
1067  12.60  16.60  4532  5701   2   25    4.216   20.000    2   25    3.075    13.333  VERIFICATO  
1067  16.60  20.60  5701  6897   2   25    4.220   20.000    2   25    3.087    13.333  VERIFICATO  
1068   3.60   8.10  1899  3283   2   32    3.382   22.500    2   32    2.413    15.000  VERIFICATO  
1068   8.10  12.60  3283  4536   1    9    4.249   22.500    1    9    3.092    15.000  VERIFICATO  
1068  12.60  16.60  4536  5705   2   25    4.168   20.000    2   25    3.039    13.333  VERIFICATO  
1068  16.60  20.60  5705  6901   2   25    4.171   20.000    2   25    3.050    13.333  VERIFICATO  
1069   3.60   8.10  1900  3034   2   32    3.384   22.500    2   32    2.414    15.000  VERIFICATO  
1069   8.10  12.60  3034  4408   1    9    4.237   22.500    1    9    3.082    15.000  VERIFICATO  
1069  12.60  16.60  4408  5574   1    9    4.148   20.000    1    9    3.021    13.333  VERIFICATO  
1069  16.60  20.60  5574  6770   2   25    4.124   20.000    2   25    3.014    13.333  VERIFICATO  
1070   3.60   8.10  1901  3285   2   32    3.497   22.500    2   32    2.495    15.000  VERIFICATO  
1070   8.10  12.60  3285  4527   2   25    4.418   22.500    2   25    3.212    15.000  VERIFICATO  
1070  12.60  16.60  4527  5696   2   25    4.351   20.000    2   25    3.176    13.333  VERIFICATO  
1070  16.60  20.60  5696  6892   2   25    4.359   20.000    2   25    3.191    13.333  VERIFICATO  
1071   3.60   8.10  1902  3286   2   32    3.496   22.500    2   32    2.493    15.000  VERIFICATO  
1071   8.10  12.60  3286  4531   2   25    4.371   22.500    2   25    3.177    15.000  VERIFICATO  
1071  12.60  16.60  4531  5700   2   25    4.302   20.000    2   25    3.139    13.333  VERIFICATO  
1071  16.60  20.60  5700  6896   2   25    4.310   20.000    2   25    3.153    13.333  VERIFICATO  
1072   3.60   8.10  1903  3287   2   32    3.496   22.500    2   32    2.493    15.000  VERIFICATO  
1072   8.10  12.60  3287  4535   2   25    4.326   22.500    2   25    3.143    15.000  VERIFICATO  
1072  12.60  16.60  4535  5704   2   25    4.255   20.000    2   25    3.104    13.333  VERIFICATO  
1072  16.60  20.60  5704  6900   2   25    4.262   20.000    2   25    3.117    13.333  VERIFICATO  
1073   3.60   8.10  1904  3033   2   32    3.499   22.500    2   32    2.493    15.000  VERIFICATO  
1073   8.10  12.60  3033  4407   2   25    4.281   22.500    2   25    3.111    15.000  VERIFICATO  
1073  12.60  16.60  4407  5573   2   25    4.210   20.000    2   25    3.070    13.333  VERIFICATO  
1073  16.60  20.60  5573  6769   2   25    4.215   20.000    2   25    3.082    13.333  VERIFICATO  
1074   3.60   8.10  1905  3266   2   32    3.612   22.500    2   32    2.575    15.000  VERIFICATO  
1074   8.10  12.60  3266  4509   2   25    4.506   22.500    2   25    3.276    15.000  VERIFICATO  
1074  12.60  16.60  4509  5678   2   25    4.438   20.000    2   25    3.240    13.333  VERIFICATO  
1074  16.60  20.60  5678  6874   2   25    4.448   20.000    2   25    3.257    13.333  VERIFICATO  
1075   3.60   8.10  1906  3262   2   32    3.610   22.500    2   32    2.573    15.000  VERIFICATO  
1075   8.10  12.60  3262  4510   2   25    4.460   22.500    2   25    3.242    15.000  VERIFICATO  
1075  12.60  16.60  4510  5679   2   25    4.390   20.000    2   25    3.204    13.333  VERIFICATO  
1075  16.60  20.60  5679  6875   2   25    4.400   20.000    2   25    3.221    13.333  VERIFICATO  
1076   3.60   8.10  1907  3258   2   32    3.611   22.500    2   32    2.572    15.000  VERIFICATO  
1076   8.10  12.60  3258  4511   2   25    4.415   22.500    2   25    3.208    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1076  12.60  16.60  4511  5680   2   25    4.344   20.000    2   25    3.170    13.333  VERIFICATO  
1076  16.60  20.60  5680  6876   2   25    4.353   20.000    2   25    3.185    13.333  VERIFICATO  
1101   3.60   8.10  1932  3002   2   20    3.668   22.500    2   20    2.613    15.000  VERIFICATO  
1101   8.10  12.60  3002  4499   2   25    4.410   22.500    2   25    3.203    15.000  VERIFICATO  
1101  12.60  16.60  4499  5668   2   25    4.337   20.000    2   25    3.164    13.333  VERIFICATO  
1101  16.60  20.60  5668  6864   2   25    4.346   20.000    2   25    3.179    13.333  VERIFICATO  
1103   3.60   8.10  1934  3001   2   20    3.721   22.500    2   20    2.651    15.000  VERIFICATO  
1103   8.10  12.60  3001  4498   2   25    4.447   22.500    2   25    3.231    15.000  VERIFICATO  
1103  12.60  16.60  4498  5667   2   25    4.374   20.000    2   25    3.191    13.333  VERIFICATO  
1103  16.60  20.60  5667  6863   2   25    4.384   20.000    2   25    3.208    13.333  VERIFICATO  
1105   3.60   8.10  1936  3000   2   20    3.773   22.500    2   20    2.689    15.000  VERIFICATO  
1105   8.10  12.60  3000  4497   2   25    4.485   22.500    2   25    3.258    15.000  VERIFICATO  
1105  12.60  16.60  4497  5666   2   25    4.412   20.000    2   25    3.219    13.333  VERIFICATO  
1105  16.60  20.60  5666  6862   2   25    4.423   20.000    2   25    3.237    13.333  VERIFICATO  
1107   3.60   8.10  1938  3270   2   32    3.662   22.500    2   32    2.610    15.000  VERIFICATO  
1107   8.10  12.60  3270  4512   2   25    4.590   22.500    2   25    3.337    15.000  VERIFICATO  
1107  12.60  16.60  4512  5681   2   25    4.522   20.000    2   25    3.303    13.333  VERIFICATO  
1107  16.60  20.60  5681  6877   2   25    4.534   20.000    2   25    3.322    13.333  VERIFICATO  
1108   3.60   8.10  1939  3267   2   32    3.659   22.500    2   32    2.607    15.000  VERIFICATO  
1108   8.10  12.60  3267  4513   2   25    4.543   22.500    2   25    3.302    15.000  VERIFICATO  
1108  12.60  16.60  4513  5682   2   25    4.474   20.000    2   25    3.266    13.333  VERIFICATO  
1108  16.60  20.60  5682  6878   2   25    4.485   20.000    2   25    3.285    13.333  VERIFICATO  
1109   3.60   8.10  1940  3263   2   32    3.657   22.500    2   32    2.605    15.000  VERIFICATO  
1109   8.10  12.60  3263  4514   2   25    4.497   22.500    2   25    3.268    15.000  VERIFICATO  
1109  12.60  16.60  4514  5683   2   25    4.427   20.000    2   25    3.231    13.333  VERIFICATO  
1109  16.60  20.60  5683  6879   2   25    4.437   20.000    2   25    3.249    13.333  VERIFICATO  
1110   3.60   8.10  1941  3259   2   32    3.658   22.500    2   32    2.605    15.000  VERIFICATO  
1110   8.10  12.60  3259  4515   2   25    4.453   22.500    2   25    3.235    15.000  VERIFICATO  
1110  12.60  16.60  4515  5684   2   25    4.381   20.000    2   25    3.197    13.333  VERIFICATO  
1110  16.60  20.60  5684  6880   2   25    4.391   20.000    2   25    3.213    13.333  VERIFICATO  
1111   3.60   8.10  1942  3271   2   32    3.709   22.500    2   32    2.643    15.000  VERIFICATO  
1111   8.10  12.60  3271  4516   2   25    4.626   22.500    2   25    3.363    15.000  VERIFICATO  
1111  12.60  16.60  4516  5685   2   25    4.558   20.000    2   25    3.329    13.333  VERIFICATO  
1111  16.60  20.60  5685  6881   2   25    4.571   20.000    2   25    3.350    13.333  VERIFICATO  
1112   3.60   8.10  1943  3268   2   32    3.706   22.500    2   32    2.640    15.000  VERIFICATO  
1112   8.10  12.60  3268  4517   2   25    4.579   22.500    2   25    3.328    15.000  VERIFICATO  
1112  12.60  16.60  4517  5686   2   25    4.510   20.000    2   25    3.293    13.333  VERIFICATO  
1112  16.60  20.60  5686  6882   2   25    4.522   20.000    2   25    3.313    13.333  VERIFICATO  
1113   3.60   8.10  1944  3264   2   32    3.705   22.500    2   32    2.638    15.000  VERIFICATO  
1113   8.10  12.60  3264  4518   2   25    4.534   22.500    2   25    3.295    15.000  VERIFICATO  
1113  12.60  16.60  4518  5687   2   25    4.463   20.000    2   25    3.258    13.333  VERIFICATO  
1113  16.60  20.60  5687  6883   2   25    4.475   20.000    2   25    3.277    13.333  VERIFICATO  
1114   3.60   8.10  1945  3260   2   20    3.710   22.500    2   20    2.642    15.000  VERIFICATO  
1114   8.10  12.60  3260  4519   2   25    4.490   22.500    2   25    3.262    15.000  VERIFICATO  
1114  12.60  16.60  4519  5688   2   25    4.418   20.000    2   25    3.224    13.333  VERIFICATO  
1114  16.60  20.60  5688  6884   2   25    4.429   20.000    2   25    3.242    13.333  VERIFICATO  
1115   3.60   8.10  1946  3272   2   32    3.756   22.500    2   32    2.675    15.000  VERIFICATO  
1115   8.10  12.60  3272  4520   2   25    4.662   22.500    2   25    3.389    15.000  VERIFICATO  
1115  12.60  16.60  4520  5689   2   25    4.594   20.000    2   25    3.355    13.333  VERIFICATO  
1115  16.60  20.60  5689  6885   2   25    4.608   20.000    2   25    3.377    13.333  VERIFICATO  
1116   3.60   8.10  1947  3269   2   32    3.753   22.500    2   32    2.672    15.000  VERIFICATO  
1116   8.10  12.60  3269  4521   2   25    4.616   22.500    2   25    3.355    15.000  VERIFICATO  
1116  12.60  16.60  4521  5690   2   25    4.546   20.000    2   25    3.320    13.333  VERIFICATO  
1116  16.60  20.60  5690  6886   2   25    4.560   20.000    2   25    3.341    13.333  VERIFICATO  
1117   3.60   8.10  1948  3265   2   20    3.753   22.500    2   20    2.673    15.000  VERIFICATO  
1117   8.10  12.60  3265  4522   2   25    4.571   22.500    2   25    3.322    15.000  VERIFICATO  
1117  12.60  16.60  4522  5691   2   25    4.500   20.000    2   25    3.285    13.333  VERIFICATO  
1117  16.60  20.60  5691  6887   2   25    4.513   20.000    2   25    3.305    13.333  VERIFICATO  
1118   3.60   8.10  1949  3261   2   20    3.762   22.500    2   20    2.680    15.000  VERIFICATO  
1118   8.10  12.60  3261  4523   2   25    4.527   22.500    2   25    3.289    15.000  VERIFICATO  
1118  12.60  16.60  4523  5692   2   25    4.455   20.000    2   25    3.251    13.333  VERIFICATO  
1118  16.60  20.60  5692  6888   2   25    4.467   20.000    2   25    3.270    13.333  VERIFICATO  
1119   3.60   8.10  1950  2305   1    9    2.855   22.500    1    9    2.085    15.000  VERIFICATO  
1120   3.60   8.10  1951  2304   1    9    2.869   22.500    1    9    2.097    15.000  VERIFICATO  
1121   3.60   8.10  1952  2303   1    9    2.883   22.500    1    9    2.108    15.000  VERIFICATO  
1122   3.60   8.10  1953  3410   1    9    2.838   22.500    1    9    2.071    15.000  VERIFICATO  
1126   3.60   8.10  1957  3409   1    9    2.835   22.500    1    9    2.068    15.000  VERIFICATO  
1130   3.60   8.10  1961  3408   1    9    2.832   22.500    1    9    2.066    15.000  VERIFICATO  
1137   3.60   8.10  1968  3446   1    9    2.827   22.500    1    9    2.061    15.000  VERIFICATO  
1141   3.60   8.10  1972  3445   1    9    2.824   22.500    1    9    2.058    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1145   3.60   8.10  1976  3444   1    9    2.823   22.500    1    9    2.057    15.000  VERIFICATO  
1152   3.60   8.10  1983  3447   1    9    2.826   22.500    1    9    2.059    15.000  VERIFICATO  
1157   3.60   8.10  1988  3448   1    9    2.829   22.500    1    9    2.060    15.000  VERIFICATO  
1162   3.60   8.10  1993  3449   1    9    2.772   22.500    1    9    2.016    15.000  VERIFICATO  
1167   3.60   8.10  1998  3474   1    9    2.787   22.500    1    9    2.028    15.000  VERIFICATO  
1168   3.60   8.10  1999  3478   1    9    2.801   22.500    1    9    2.040    15.000  VERIFICATO  
1169   3.60   8.10  2000  3482   1    9    2.816   22.500    1    9    2.052    15.000  VERIFICATO  
1170   3.60   8.10  2001  2335   1    9    2.764   22.500    1    9    2.007    15.000  VERIFICATO  
1171   3.60   8.10  2002  2334   1    9    2.764   22.500    1    9    2.009    15.000  VERIFICATO  
1172   3.60   8.10  2003  2333   1    9    2.771   22.500    1    9    2.015    15.000  VERIFICATO  
1173   3.60   8.10  2004  3432   1    9    2.726   22.500    1    9    1.978    15.000  VERIFICATO  
1174   3.60   8.10  2005  3433   1    9    2.778   22.500    1    9    2.019    15.000  VERIFICATO  
1175   3.60   8.10  2006  3434   1    9    2.779   22.500    1    9    2.021    15.000  VERIFICATO  
1176   3.60   8.10  2007  3435   1    9    2.784   22.500    1    9    2.026    15.000  VERIFICATO  
1177   3.60   8.10  2008  3420   1    9    2.792   22.500    1    9    2.033    15.000  VERIFICATO  
1178   3.60   8.10  2009  3436   1    9    2.799   22.500    1    9    2.035    15.000  VERIFICATO  
1179   3.60   8.10  2010  3437   1    9    2.793   22.500    1    9    2.032    15.000  VERIFICATO  
1180   3.60   8.10  2011  3438   1    9    2.794   22.500    1    9    2.033    15.000  VERIFICATO  
1181   3.60   8.10  2012  3439   1    9    2.798   22.500    1    9    2.037    15.000  VERIFICATO  
1182   3.60   8.10  2013  3424   1    9    2.805   22.500    1    9    2.043    15.000  VERIFICATO  
1183   3.60   8.10  2014  3440   1    9    2.811   22.500    1    9    2.046    15.000  VERIFICATO  
1184   3.60   8.10  2015  3441   1    9    2.808   22.500    1    9    2.044    15.000  VERIFICATO  
1185   3.60   8.10  2016  3442   1    9    2.809   22.500    1    9    2.046    15.000  VERIFICATO  
1186   3.60   8.10  2017  3443   1    9    2.812   22.500    1    9    2.049    15.000  VERIFICATO  
1187   3.60   8.10  2018  3428   1    9    2.817   22.500    1    9    2.053    15.000  VERIFICATO  
1188   3.60   8.10  2019  2320   1    9    2.795   22.500    1    9    2.036    15.000  VERIFICATO  
1189   3.60   8.10  2020  2319   1    9    2.810   22.500    1    9    2.048    15.000  VERIFICATO  
1190   3.60   8.10  2021  2318   1    9    2.825   22.500    1    9    2.061    15.000  VERIFICATO  
1191   3.60   8.10  2022  3421   1    9    2.804   22.500    1    9    2.043    15.000  VERIFICATO  
1192   3.60   8.10  2023  3422   1    9    2.815   22.500    1    9    2.052    15.000  VERIFICATO  
1193   3.60   8.10  2024  3423   1    9    2.826   22.500    1    9    2.061    15.000  VERIFICATO  
1194   3.60   8.10  2025  3425   1    9    2.812   22.500    1    9    2.050    15.000  VERIFICATO  
1195   3.60   8.10  2026  3426   1    9    2.820   22.500    1    9    2.056    15.000  VERIFICATO  
1196   3.60   8.10  2027  3427   1    9    2.827   22.500    1    9    2.062    15.000  VERIFICATO  
1197   3.60   8.10  2028  3429   1    9    2.821   22.500    1    9    2.057    15.000  VERIFICATO  
1198   3.60   8.10  2029  3430   1    9    2.825   22.500    1    9    2.060    15.000  VERIFICATO  
1199   3.60   8.10  2030  3431   1    9    2.829   22.500    1    9    2.063    15.000  VERIFICATO  
1200   3.60   8.10  2031  3453   1    9    2.757   22.500    1    9    2.003    15.000  VERIFICATO  
1201   3.60   8.10  2032  3457   1    9    2.742   22.500    1    9    1.991    15.000  VERIFICATO  
1202   3.60   8.10  2033  3461   1    9    2.726   22.500    1    9    1.978    15.000  VERIFICATO  
1212   3.60   8.10  2201  2699   1    4    4.206   22.500    1    4    3.057    15.000  VERIFICATO  
1213   3.60   8.10  2202  2700   1    4    4.244   22.500    1    4    3.086    15.000  VERIFICATO  
1214   3.60   8.10  2203  2701   1    4    4.283   22.500    1    4    3.115    15.000  VERIFICATO  
1215   3.60   8.10  2204  2703   1    4    4.246   22.500    1    4    3.086    15.000  VERIFICATO  
1216   3.60   8.10  2205  2704   1    4    4.284   22.500    1    4    3.114    15.000  VERIFICATO  
1217   3.60   8.10  2206  2705   1    4    4.323   22.500    1    4    3.143    15.000  VERIFICATO  
1218   3.60   8.10  2207  2706   1    4    4.362   22.500    1    4    3.171    15.000  VERIFICATO  
1219   3.60   8.10  2208  2708   1    4    4.288   22.500    1    4    3.116    15.000  VERIFICATO  
1220   3.60   8.10  2209  2709   1    4    4.326   22.500    1    4    3.144    15.000  VERIFICATO  
1221   3.60   8.10  2210  2710   1    4    4.364   22.500    1    4    3.172    15.000  VERIFICATO  
1222   3.60   8.10  2211  2711   1    4    4.403   22.500    1    4    3.201    15.000  VERIFICATO  
1223   3.60   8.10  2212  2713   1    4    4.331   22.500    1    4    3.147    15.000  VERIFICATO  
1224   3.60   8.10  2213  2714   1    4    4.369   22.500    1    4    3.175    15.000  VERIFICATO  
1225   3.60   8.10  2214  2715   1    4    4.407   22.500    1    4    3.203    15.000  VERIFICATO  
1226   3.60   8.10  2215  2716   1    4    4.445   22.500    1    4    3.231    15.000  VERIFICATO  
1227   3.60   8.10  2216  2717   1    4    4.377   22.500    1    4    3.179    15.000  VERIFICATO  
1228   3.60   8.10  2217  2718   1    4    4.414   22.500    1    4    3.207    15.000  VERIFICATO  
1229   3.60   8.10  2218  2719   1    4    4.452   22.500    1    4    3.235    15.000  VERIFICATO  
1230   3.60   8.10  2219  2721   1    4    4.424   22.500    1    4    3.213    15.000  VERIFICATO  
1231   3.60   8.10  2220  2722   1    4    4.461   22.500    1    4    3.240    15.000  VERIFICATO  
1232   3.60   8.10  2221  2723   1    4    4.498   22.500    1    4    3.268    15.000  VERIFICATO  
1233   3.60   8.10  2222  2724   1    4    4.535   22.500    1    4    3.295    15.000  VERIFICATO  
1234   3.60   8.10  2223  2726   1    4    4.472   22.500    1    4    3.248    15.000  VERIFICATO  
1235   3.60   8.10  2224  2727   1    4    4.509   22.500    1    4    3.275    15.000  VERIFICATO  
1236   3.60   8.10  2225  2728   1    4    4.546   22.500    1    4    3.302    15.000  VERIFICATO  
1237   3.60   8.10  2226  2729   1    4    4.582   22.500    1    4    3.329    15.000  VERIFICATO  
1238   3.60   8.10  2227  2731   2   20    4.561   22.500    2   20    3.285    15.000  VERIFICATO  
1239   3.60   8.10  2228  2732   2   20    4.589   22.500    1    4    3.311    15.000  VERIFICATO  
1240   3.60   8.10  2229  2733   2   20    4.618   22.500    1    4    3.337    15.000  VERIFICATO  
1241   3.60   8.10  2230  2734   2   20    4.648   22.500    1    4    3.364    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1242   3.60   8.10  2231  2735   2   20    4.674   22.500    2   20    3.366    15.000  VERIFICATO  
1243   3.60   8.10  2232  2736   2   20    4.702   22.500    2   20    3.387    15.000  VERIFICATO  
1244   3.60   8.10  2233  2737   2   20    4.730   22.500    2   20    3.408    15.000  VERIFICATO  
1245   0.00   8.10  1351  3377   2   20    3.816   40.500    2   20    2.719    27.000  VERIFICATO  
1245   8.10  12.60  3377  4541   2   25    4.695   22.500    2   25    3.413    15.000  VERIFICATO  
1245  12.60  16.60  4541  5710   2   25    4.628   20.000    2   25    3.381    13.333  VERIFICATO  
1245  16.60  20.60  5710  6906   2   25    4.643   20.000    2   25    3.403    13.333  VERIFICATO  
1246   0.00   8.10  1352  3376   2   20    3.964   40.500    2   20    2.840    27.000  VERIFICATO  
1246   8.10  12.60  3376  4540   2   25    4.657   22.500    2   25    3.386    15.000  VERIFICATO  
1246  12.60  16.60  4540  5709   2   25    4.590   20.000    2   25    3.353    13.333  VERIFICATO  
1246  16.60  20.60  5709  6905   2   25    4.604   20.000    2   25    3.375    13.333  VERIFICATO  
1247   0.00   8.10  1353  3375   2   20    4.163   40.500    2   20    3.005    27.000  VERIFICATO  
1247   8.10  12.60  3375  4539   2   25    4.620   22.500    2   25    3.359    15.000  VERIFICATO  
1247  12.60  16.60  4539  5708   2   25    4.553   20.000    2   25    3.326    13.333  VERIFICATO  
1247  16.60  20.60  5708  6904   2   25    4.566   20.000    2   25    3.346    13.333  VERIFICATO  
1263   3.60  12.60  2058  3995   1   10    7.495   45.000    1   10    5.436    30.000  VERIFICATO  
1263  12.60  16.60  3995  5152   1   10    4.161   20.000    1   10    2.997    13.333  VERIFICATO  
1263  16.60  20.60  5152  6348   1   10    4.059   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
1264   3.60  12.60  2059  3996   1   10    7.556   45.000    1   10    5.477    30.000  VERIFICATO  
1264  12.60  16.60  3996  5153   1   10    4.172   20.000    1   10    3.002    13.333  VERIFICATO  
1264  16.60  20.60  5153  6349   1   10    4.067   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
1265   3.60  12.60  2060  3997   1    4    7.450   45.000    1    4    5.396    30.000  VERIFICATO  
1265  12.60  16.60  3997  5154   1   10    4.184   20.000    1   10    3.009    13.333  VERIFICATO  
1265  16.60  20.60  5154  6350   1   10    4.076   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
1266   3.60  12.60  2061  3998   1    4    7.558   45.000    1    4    5.471    30.000  VERIFICATO  
1266  12.60  16.60  3998  5155   1   10    4.199   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
1266  16.60  20.60  5155  6351   1   10    4.088   20.000    1   10    2.929    13.333  VERIFICATO  
1267   3.60   8.10  2062  3210   1    4    3.432   22.500    1    4    2.498    15.000  VERIFICATO  
1267   8.10  12.60  3210  3999   1   10    4.425   22.500    1   10    3.192    15.000  VERIFICATO  
1267  12.60  16.60  3999  5156   1   10    4.216   20.000    1   10    3.027    13.333  VERIFICATO  
1267  16.60  20.60  5156  6352   1   10    4.101   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
1268   3.60  12.60  2063  4000   1   10    7.550   45.000    1   10    5.493    30.000  VERIFICATO  
1268  12.60  16.60  4000  5157   1   10    4.159   20.000    1   10    2.996    13.333  VERIFICATO  
1268  16.60  20.60  5157  6353   1   10    4.058   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
1269   3.60  12.60  2064  4001   1   10    7.606   45.000    1   10    5.530    30.000  VERIFICATO  
1269  12.60  16.60  4001  5158   1   10    4.170   20.000    1   10    3.002    13.333  VERIFICATO  
1269  16.60  20.60  5158  6354   1   10    4.066   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
1270   3.60  12.60  2065  4002   1    4    7.490   45.000    1    4    5.441    30.000  VERIFICATO  
1270  12.60  16.60  4002  5159   1   10    4.183   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
1270  16.60  20.60  5159  6355   1   10    4.075   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
1271   3.60  12.60  2066  4003   1    4    7.581   45.000    1    4    5.501    30.000  VERIFICATO  
1271  12.60  16.60  4003  5160   1   10    4.197   20.000    1   10    3.017    13.333  VERIFICATO  
1271  16.60  20.60  5160  6356   1   10    4.087   20.000    1   10    2.928    13.333  VERIFICATO  
1272   3.60   8.10  2067  3214   1    4    3.443   22.500    1    4    2.511    15.000  VERIFICATO  
1272   8.10  12.60  3214  4004   1   10    4.422   22.500    1   10    3.190    15.000  VERIFICATO  
1272  12.60  16.60  4004  5161   1   10    4.214   20.000    1   10    3.026    13.333  VERIFICATO  
1272  16.60  20.60  5161  6357   1   10    4.100   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
1273   3.60  12.60  2068  4005   1   10    7.619   45.000    1   10    5.560    30.000  VERIFICATO  
1273  12.60  16.60  4005  5162   1   10    4.158   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
1273  16.60  20.60  5162  6358   1   10    4.057   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
1274   3.60  12.60  2069  4006   1   10    7.664   45.000    1   10    5.585    30.000  VERIFICATO  
1274  12.60  16.60  4006  5163   1   10    4.168   20.000    1   10    3.001    13.333  VERIFICATO  
1274  16.60  20.60  5163  6359   1   10    4.064   20.000    1   10    2.919    13.333  VERIFICATO  
1275   3.60  12.60  2070  4007   1    4    7.545   45.000    1    4    5.491    30.000  VERIFICATO  
1275  12.60  16.60  4007  5164   1   10    4.181   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
1275  16.60  20.60  5164  6360   1   10    4.074   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
1276   3.60  12.60  2071  4008   1    4    7.632   45.000    1    4    5.549    30.000  VERIFICATO  
1276  12.60  16.60  4008  5165   1   10    4.196   20.000    1   10    3.016    13.333  VERIFICATO  
1276  16.60  20.60  5165  6361   1   10    4.085   20.000    1   10    2.928    13.333  VERIFICATO  
1277   3.60   8.10  2072  3218   1    4    3.468   22.500    1    4    2.534    15.000  VERIFICATO  
1277   8.10  12.60  3218  4009   1   10    4.420   22.500    1   10    3.189    15.000  VERIFICATO  
1277  12.60  16.60  4009  5166   1   10    4.212   20.000    1   10    3.026    13.333  VERIFICATO  
1277  16.60  20.60  5166  6362   1   10    4.099   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
1278   3.60   8.10  2073  3165   1   10    3.103   22.500    1   10    2.258    15.000  VERIFICATO  
1278   8.10  12.60  3165  4016   1   10    4.306   22.500    1   10    3.115    15.000  VERIFICATO  
1278  12.60  16.60  4016  5173   1   10    4.141   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
1278  16.60  20.60  5173  6369   1   10    4.045   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1279   3.60  12.60  2074  4017   1   10    7.395   45.000    1   10    5.363    30.000  VERIFICATO  
1279  12.60  16.60  4017  5174   1   10    4.145   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1279  16.60  20.60  5174  6370   1   10    4.048   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1280   3.60  12.60  2075  4018   1   10    7.426   45.000    1   10    5.386    30.000  VERIFICATO  
1280  12.60  16.60  4018  5175   1   10    4.150   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
1280  16.60  20.60  5175  6371   1   10    4.052   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1281   3.60  12.60  2076  4019   1   10    7.462   45.000    1   10    5.413    30.000  VERIFICATO  
1281  12.60  16.60  4019  5176   1   10    4.156   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
1281  16.60  20.60  5176  6372   1   10    4.055   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1282   3.60   8.10  2077  3166   1   10    3.138   22.500    1   10    2.290    15.000  VERIFICATO  
1282   8.10  12.60  3166  4020   1   10    4.303   22.500    1   10    3.113    15.000  VERIFICATO  
1282  12.60  16.60  4020  5177   1   10    4.139   20.000    1   10    2.986    13.333  VERIFICATO  
1282  16.60  20.60  5177  6373   1   10    4.044   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1283   3.60  12.60  2078  4021   1   10    7.435   45.000    1   10    5.400    30.000  VERIFICATO  
1283  12.60  16.60  4021  5178   1   10    4.143   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1283  16.60  20.60  5178  6374   1   10    4.047   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1284   3.60  12.60  2079  4022   1   10    7.471   45.000    1   10    5.431    30.000  VERIFICATO  
1284  12.60  16.60  4022  5179   1   10    4.148   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1284  16.60  20.60  5179  6375   1   10    4.050   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1285   3.60  12.60  2080  4023   1   10    7.513   45.000    1   10    5.465    30.000  VERIFICATO  
1285  12.60  16.60  4023  5180   1   10    4.154   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
1285  16.60  20.60  5180  6376   1   10    4.054   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1286   3.60   8.10  2081  3167   1   10    3.172   22.500    1   10    2.325    15.000  VERIFICATO  
1286   8.10  12.60  3167  4024   1   10    4.300   22.500    1   10    3.111    15.000  VERIFICATO  
1286  12.60  16.60  4024  5181   1   10    4.137   20.000    1   10    2.986    13.333  VERIFICATO  
1286  16.60  20.60  5181  6377   1   10    4.043   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1287   3.60  12.60  2082  4025   1   10    7.475   45.000    1   10    5.441    30.000  VERIFICATO  
1287  12.60  16.60  4025  5182   1   10    4.142   20.000    1   10    2.988    13.333  VERIFICATO  
1287  16.60  20.60  5182  6378   1   10    4.046   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1288   3.60  12.60  2083  4026   1   10    7.521   45.000    1   10    5.481    30.000  VERIFICATO  
1288  12.60  16.60  4026  5183   1   10    4.147   20.000    1   10    2.990    13.333  VERIFICATO  
1288  16.60  20.60  5183  6379   1   10    4.049   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1289   3.60  12.60  2084  4027   1   10    7.575   45.000    1   10    5.526    30.000  VERIFICATO  
1289  12.60  16.60  4027  5184   1   10    4.152   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
1289  16.60  20.60  5184  6380   1   10    4.053   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1290   3.60  12.60  2085  4028   1   10    7.467   45.000    1   10    5.439    30.000  VERIFICATO  
1290  12.60  16.60  4028  5185   1   10    4.140   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
1290  16.60  20.60  5185  6381   1   10    4.045   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1291   3.60  12.60  2086  4029   1   10    7.521   45.000    1   10    5.482    30.000  VERIFICATO  
1291  12.60  16.60  4029  5186   1   10    4.145   20.000    1   10    2.990    13.333  VERIFICATO  
1291  16.60  20.60  5186  6382   1   10    4.048   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1292   3.60  12.60  2087  4030   1   10    7.573   45.000    1   10    5.520    30.000  VERIFICATO  
1292  12.60  16.60  4030  5187   1   10    4.151   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
1292  16.60  20.60  5187  6383   1   10    4.052   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1293   3.60   8.10  2088  3138   1   10    3.185   22.500    1   10    2.340    15.000  VERIFICATO  
1293   8.10  12.60  3138  4229   1   10    4.296   22.500    1   10    3.109    15.000  VERIFICATO  
1293  12.60  16.60  4229  5407   1   10    4.134   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
1293  16.60  20.60  5407  6603   1   10    4.041   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1294   3.60  12.60  2089  4285   1   10    7.480   45.000    1   10    5.449    30.000  VERIFICATO  
1294  12.60  16.60  4285  5463   1   10    4.139   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
1294  16.60  20.60  5463  6659   1   10    4.044   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1295   3.60  12.60  2090  4286   1   10    7.515   45.000    1   10    5.474    30.000  VERIFICATO  
1295  12.60  16.60  4286  5464   1   10    4.144   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1295  16.60  20.60  5464  6660   1   10    4.047   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1296   3.60  12.60  2091  4287   1   10    7.553   45.000    1   10    5.498    30.000  VERIFICATO  
1296  12.60  16.60  4287  5465   1   10    4.149   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
1296  16.60  20.60  5465  6661   1   10    4.051   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1297   3.60   8.10  2092  3142   1   10    3.207   22.500    1   10    2.361    15.000  VERIFICATO  
1297   8.10  12.60  3142  4234   1   10    4.294   22.500    1   10    3.108    15.000  VERIFICATO  
1297  12.60  16.60  4234  5412   1   10    4.133   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
1297  16.60  20.60  5412  6608   1   10    4.040   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1298   3.60  12.60  2093  4288   1   10    7.494   45.000    1   10    5.462    30.000  VERIFICATO  
1298  12.60  16.60  4288  5466   1   10    4.138   20.000    1   10    2.987    13.333  VERIFICATO  
1298  16.60  20.60  5466  6662   1   10    4.043   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1299   3.60  12.60  2094  4289   1   10    7.520   45.000    1   10    5.478    30.000  VERIFICATO  
1299  12.60  16.60  4289  5467   1   10    4.143   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1299  16.60  20.60  5467  6663   1   10    4.047   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1300   3.60  12.60  2095  4290   1   10    7.547   45.000    1   10    5.493    30.000  VERIFICATO  
1300  12.60  16.60  4290  5468   1   10    4.148   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1300  16.60  20.60  5468  6664   1   10    4.050   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1301   3.60   8.10  2096  3146   1   10    3.198   22.500    1   10    2.358    15.000  VERIFICATO  
1301   8.10  12.60  3146  4239   1   10    4.293   22.500    1   10    3.107    15.000  VERIFICATO  
1301  12.60  16.60  4239  5417   1   10    4.133   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1301  16.60  20.60  5417  6613   1   10    4.040   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1302   3.60  12.60  2097  4291   1   10    7.488   45.000    1   10    5.462    30.000  VERIFICATO  
1302  12.60  16.60  4291  5469   1   10    4.137   20.000    1   10    2.986    13.333  VERIFICATO  
1302  16.60  20.60  5469  6665   1   10    4.043   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
1303   3.60  12.60  2098  4292   1   10    7.527   45.000    1   10    5.486    30.000  VERIFICATO  
1303  12.60  16.60  4292  5470   1   10    4.142   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1303  16.60  20.60  5470  6666   1   10    4.046   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1304   3.60  12.60  2099  4293   1   10    7.557   45.000    1   10    5.502    30.000  VERIFICATO  
1304  12.60  16.60  4293  5471   1   10    4.147   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1304  16.60  20.60  5471  6667   1   10    4.050   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1305   3.60   8.10  2100  3203   1    4    3.101   22.500    1    4    2.277    15.000  VERIFICATO  
1305   8.10  12.60  3203  4294   1   10    4.300   22.500    1   10    3.111    15.000  VERIFICATO  
1305  12.60  16.60  4294  5472   1   10    4.137   20.000    1   10    2.986    13.333  VERIFICATO  
1305  16.60  20.60  5472  6668   1   10    4.043   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1306   3.60   8.10  2101  3199   1    4    3.182   22.500    1    4    2.334    15.000  VERIFICATO  
1306   8.10  12.60  3199  4295   1   10    4.308   22.500    1   10    3.117    15.000  VERIFICATO  
1306  12.60  16.60  4295  5473   1   10    4.142   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1306  16.60  20.60  5473  6669   1   10    4.046   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
1307   3.60   8.10  2102  3195   1    4    3.225   22.500    1    4    2.361    15.000  VERIFICATO  
1307   8.10  12.60  3195  4296   1   10    4.317   22.500    1   10    3.122    15.000  VERIFICATO  
1307  12.60  16.60  4296  5474   1   10    4.147   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1307  16.60  20.60  5474  6670   1   10    4.050   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1308   3.60   8.10  2103  3164   1   10    3.129   22.500    1   10    2.288    15.000  VERIFICATO  
1309   3.60   8.10  2104  3172   1   10    3.108   22.500    1   10    2.267    15.000  VERIFICATO  
1312   3.60   8.10  2107  3163   1   10    3.116   22.500    1   10    2.274    15.000  VERIFICATO  
1316   3.60   8.10  2111  3162   1   10    3.142   22.500    1   10    2.299    15.000  VERIFICATO  
1317   3.60  12.60  2112  4222   1   10    7.366   45.000    1   10    5.360    30.000  VERIFICATO  
1317  12.60  16.60  4222  5400   1   10    4.121   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
1317  16.60  20.60  5400  6596   1   10    4.032   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1318   3.60  12.60  2113  4223   1   10    7.380   45.000    1   10    5.369    30.000  VERIFICATO  
1318  12.60  16.60  4223  5401   1   10    4.125   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
1318  16.60  20.60  5401  6597   1   10    4.035   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1319   3.60  12.60  2114  4224   1   10    7.402   45.000    1   10    5.387    30.000  VERIFICATO  
1319  12.60  16.60  4224  5402   1   10    4.130   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
1319  16.60  20.60  5402  6598   1   10    4.038   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1329   3.60   8.10  2124  3147   1   10    3.151   22.500    1   10    2.316    15.000  VERIFICATO  
1329   8.10  12.60  3147  4243   1   10    4.269   22.500    1   10    3.092    15.000  VERIFICATO  
1329  12.60  16.60  4243  5421   1   10    4.119   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
1329  16.60  20.60  5421  6617   1   10    4.031   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1330   3.60   8.10  2125  3148   1   10    3.161   22.500    1   10    2.328    15.000  VERIFICATO  
1330   8.10  12.60  3148  4247   1   10    4.276   22.500    1   10    3.097    15.000  VERIFICATO  
1330  12.60  16.60  4247  5425   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1330  16.60  20.60  5425  6621   1   10    4.034   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1331   3.60   8.10  2126  3149   1   10    3.131   22.500    1   10    2.307    15.000  VERIFICATO  
1331   8.10  12.60  3149  4251   1   10    4.284   22.500    1   10    3.101    15.000  VERIFICATO  
1331  12.60  16.60  4251  5429   1   10    4.127   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1331  16.60  20.60  5429  6625   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1332   3.60   8.10  2127  2947   2   20    3.634   22.500    2   20    2.590    15.000  VERIFICATO  
1332   8.10  12.60  2947  4460   2   32    4.488   22.500    2   32    3.230    15.000  VERIFICATO  
1332  12.60  16.60  4460  5629   2   32    4.340   20.000    2   32    3.141    13.333  VERIFICATO  
1332  16.60  20.60  5629  6825   2   32    4.351   20.000    2   32    3.162    13.333  VERIFICATO  
1336   3.60   8.10  2131  2946   2   20    3.810   22.500    2   20    2.716    15.000  VERIFICATO  
1336   8.10  12.60  2946  4456   2   32    4.563   22.500    2   32    3.285    15.000  VERIFICATO  
1336  12.60  16.60  4456  5625   2   32    4.414   20.000    2   32    3.196    13.333  VERIFICATO  
1336  16.60  20.60  5625  6821   2   32    4.426   20.000    2   32    3.219    13.333  VERIFICATO  
1340   3.60   8.10  2135  2945   2   20    3.970   22.500    2   20    2.835    15.000  VERIFICATO  
1340   8.10  12.60  2945  4452   2   32    4.639   22.500    2   32    3.340    15.000  VERIFICATO  
1340  12.60  16.60  4452  5621   2   32    4.488   20.000    2   32    3.251    13.333  VERIFICATO  
1340  16.60  20.60  5621  6817   2   32    4.502   20.000    2   32    3.275    13.333  VERIFICATO  
1344   3.60   8.10  2139  2995   2   20    3.779   22.500    2   20    2.694    15.000  VERIFICATO  
1344   8.10  12.60  2995  4492   2   32    4.469   22.500    2   25    3.244    15.000  VERIFICATO  
1344  12.60  16.60  4492  5661   2   25    4.391   20.000    2   25    3.202    13.333  VERIFICATO  
1344  16.60  20.60  5661  6857   2   25    4.403   20.000    2   25    3.221    13.333  VERIFICATO  
1348   3.60   8.10  2143  2990   2   20    3.791   22.500    2   20    2.703    15.000  VERIFICATO  
1348   8.10  12.60  2990  4487   2   25    4.559   22.500    2   25    3.310    15.000  VERIFICATO  
1348  12.60  16.60  4487  5656   2   25    4.483   20.000    2   25    3.270    13.333  VERIFICATO  
1348  16.60  20.60  5656  6852   2   25    4.496   20.000    2   25    3.291    13.333  VERIFICATO  
1352   3.60   8.10  2147  2985   2   32    3.697   22.500    2   32    2.635    15.000  VERIFICATO  
1352   8.10  12.60  2985  4482   2   25    4.650   22.500    2   25    3.377    15.000  VERIFICATO  
1352  12.60  16.60  4482  5651   2   25    4.575   20.000    2   25    3.339    13.333  VERIFICATO  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 112 di 247 

 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1352  16.60  20.60  5651  6847   2   25    4.591   20.000    2   25    3.362    13.333  VERIFICATO  
1365   3.60   8.10  2160  3030   2   20    3.624   22.500    2   20    2.589    15.000  VERIFICATO  
1365   8.10  12.60  3030  4406   1    4    4.228   22.500    1    9    3.046    15.000  VERIFICATO  
1365  12.60  16.60  4406  5572   2   25    4.111   20.000    2   25    2.994    13.333  VERIFICATO  
1365  16.60  20.60  5572  6768   2   25    4.115   20.000    2   25    3.005    13.333  VERIFICATO  
1366   3.60   8.10  2161  3031   2   20    3.639   22.500    2   20    2.599    15.000  VERIFICATO  
1366   8.10  12.60  3031  4401   1    4    4.251   22.500    1    4    3.058    15.000  VERIFICATO  
1366  12.60  16.60  4401  5567   2   25    4.093   20.000    2   25    2.980    13.333  VERIFICATO  
1366  16.60  20.60  5567  6763   2   25    4.097   20.000    2   25    2.991    13.333  VERIFICATO  
1367   3.60   8.10  2162  3032   2   20    3.658   22.500    1    4    2.619    15.000  VERIFICATO  
1367   8.10  12.60  3032  4396   1    4    4.273   22.500    1    4    3.073    15.000  VERIFICATO  
1367  12.60  16.60  4396  5562   2   25    4.075   20.000    2   25    2.967    13.333  VERIFICATO  
1367  16.60  20.60  5562  6758   2   25    4.079   20.000    2   25    2.977    13.333  VERIFICATO  
1380   3.60   8.10  2175  2982   2   32    3.665   22.500    2   32    2.616    15.000  VERIFICATO  
1380   8.10  12.60  2982  4479   2   25    4.687   22.500    2   25    3.405    15.000  VERIFICATO  
1380  12.60  16.60  4479  5648   2   25    4.613   20.000    2   25    3.367    13.333  VERIFICATO  
1380  16.60  20.60  5648  6844   2   25    4.629   20.000    2   25    3.391    13.333  VERIFICATO  
1381   3.60   8.10  2176  2983   2   32    3.752   22.500    2   32    2.673    15.000  VERIFICATO  
1381   8.10  12.60  2983  4480   2   25    4.632   22.500    2   25    3.365    15.000  VERIFICATO  
1381  12.60  16.60  4480  5649   2   25    4.558   20.000    2   25    3.327    13.333  VERIFICATO  
1381  16.60  20.60  5649  6845   2   25    4.573   20.000    2   25    3.349    13.333  VERIFICATO  
1382   3.60   8.10  2177  2984   2   32    3.800   22.500    2   32    2.708    15.000  VERIFICATO  
1382   8.10  12.60  2984  4481   2   25    4.577   22.500    2   25    3.325    15.000  VERIFICATO  
1382  12.60  16.60  4481  5650   2   25    4.504   20.000    2   25    3.286    13.333  VERIFICATO  
1382  16.60  20.60  5650  6846   2   25    4.517   20.000    2   25    3.307    13.333  VERIFICATO  
1409   8.10  12.60  2612  3798   1    4    4.495   22.500    1    4    3.239    15.000  VERIFICATO  
1409  12.60  16.60  3798  4955   1    4    4.247   20.000    1    4    3.048    13.333  VERIFICATO  
1409  16.60  20.60  4955  6151   1    4    4.125   20.000    1    4    2.951    13.333  VERIFICATO  
1414   8.10  12.60  2617  3801   1    4    4.496   22.500    1    4    3.239    15.000  VERIFICATO  
1414  12.60  16.60  3801  4958   1    4    4.248   20.000    1    4    3.048    13.333  VERIFICATO  
1414  16.60  20.60  4958  6154   1    4    4.126   20.000    1    4    2.952    13.333  VERIFICATO  
1419   8.10  12.60  2622  3804   1    4    4.497   22.500    1    4    3.240    15.000  VERIFICATO  
1419  12.60  16.60  3804  4961   1    4    4.249   20.000    1    4    3.049    13.333  VERIFICATO  
1419  16.60  20.60  4961  6157   1    4    4.127   20.000    1    4    2.952    13.333  VERIFICATO  
1517   8.10  12.60  2948  4448   2   32    4.727   22.500    2   32    3.402    15.000  VERIFICATO  
1517  12.60  16.60  4448  5617   2   32    4.574   20.000    2   32    3.312    13.333  VERIFICATO  
1517  16.60  20.60  5617  6813   2   32    4.589   20.000    2   32    3.338    13.333  VERIFICATO  
1518   8.10  12.60  2949  4451   2   32    4.649   22.500    2   32    3.346    15.000  VERIFICATO  
1518  12.60  16.60  4451  5620   2   32    4.498   20.000    2   32    3.256    13.333  VERIFICATO  
1518  16.60  20.60  5620  6816   2   32    4.511   20.000    2   32    3.281    13.333  VERIFICATO  
1519   8.10  12.60  2950  4455   2   32    4.572   22.500    2   32    3.290    15.000  VERIFICATO  
1519  12.60  16.60  4455  5624   2   32    4.422   20.000    2   32    3.201    13.333  VERIFICATO  
1519  16.60  20.60  5624  6820   2   32    4.434   20.000    2   32    3.223    13.333  VERIFICATO  
1520   8.10  12.60  2951  4459   2   32    4.494   22.500    2   32    3.234    15.000  VERIFICATO  
1520  12.60  16.60  4459  5628   2   32    4.346   20.000    2   32    3.145    13.333  VERIFICATO  
1520  16.60  20.60  5628  6824   2   32    4.357   20.000    2   32    3.166    13.333  VERIFICATO  
1521   8.10  12.60  2953  4447   2   32    4.741   22.500    2   32    3.411    15.000  VERIFICATO  
1521  12.60  16.60  4447  5616   2   32    4.588   20.000    2   32    3.321    13.333  VERIFICATO  
1521  16.60  20.60  5616  6812   2   32    4.603   20.000    2   32    3.347    13.333  VERIFICATO  
1522   8.10  12.60  2954  4450   2   32    4.661   22.500    2   32    3.353    15.000  VERIFICATO  
1522  12.60  16.60  4450  5619   2   32    4.509   20.000    2   32    3.264    13.333  VERIFICATO  
1522  16.60  20.60  5619  6815   2   32    4.523   20.000    2   32    3.288    13.333  VERIFICATO  
1523   8.10  12.60  2955  4454   2   32    4.581   22.500    2   32    3.296    15.000  VERIFICATO  
1523  12.60  16.60  4454  5623   2   32    4.431   20.000    2   32    3.206    13.333  VERIFICATO  
1523  16.60  20.60  5623  6819   2   32    4.443   20.000    2   32    3.229    13.333  VERIFICATO  
1524   8.10  12.60  2956  4458   2   32    4.501   22.500    2   32    3.238    15.000  VERIFICATO  
1524  12.60  16.60  4458  5627   2   32    4.352   20.000    2   32    3.149    13.333  VERIFICATO  
1524  16.60  20.60  5627  6823   2   32    4.364   20.000    2   32    3.170    13.333  VERIFICATO  
1525   8.10  12.60  2958  4446   2   32    4.755   22.500    2   32    3.420    15.000  VERIFICATO  
1525  12.60  16.60  4446  5615   2   32    4.602   20.000    2   32    3.331    13.333  VERIFICATO  
1525  16.60  20.60  5615  6811   2   32    4.618   20.000    2   32    3.357    13.333  VERIFICATO  
1526   8.10  12.60  2959  4449   2   32    4.673   22.500    2   32    3.361    15.000  VERIFICATO  
1526  12.60  16.60  4449  5618   2   32    4.521   20.000    2   32    3.272    13.333  VERIFICATO  
1526  16.60  20.60  5618  6814   2   32    4.535   20.000    2   32    3.297    13.333  VERIFICATO  
1527   8.10  12.60  2960  4453   2   32    4.591   22.500    2   32    3.302    15.000  VERIFICATO  
1527  12.60  16.60  4453  5622   2   32    4.440   20.000    2   32    3.213    13.333  VERIFICATO  
1527  16.60  20.60  5622  6818   2   32    4.453   20.000    2   32    3.236    13.333  VERIFICATO  
1528   8.10  12.60  2961  4457   2   32    4.508   22.500    2   32    3.242    15.000  VERIFICATO  
1528  12.60  16.60  4457  5626   2   32    4.359   20.000    2   32    3.153    13.333  VERIFICATO  
1528  16.60  20.60  5626  6822   2   32    4.371   20.000    2   32    3.175    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1529   8.10  12.60  2963  4476   2   32    4.711   22.500    2   32    3.396    15.000  VERIFICATO  
1529  12.60  16.60  4476  5645   2   25    4.577   20.000    2   25    3.340    13.333  VERIFICATO  
1529  16.60  20.60  5645  6841   2   25    4.594   20.000    2   25    3.364    13.333  VERIFICATO  
1530   8.10  12.60  2964  4477   2   32    4.711   22.500    2   32    3.394    15.000  VERIFICATO  
1530  12.60  16.60  4477  5646   2   32    4.560   20.000    2   25    3.309    13.333  VERIFICATO  
1530  16.60  20.60  5646  6842   2   32    4.576   20.000    2   25    3.332    13.333  VERIFICATO  
1531   8.10  12.60  2965  4478   2   32    4.712   22.500    2   32    3.394    15.000  VERIFICATO  
1531  12.60  16.60  4478  5647   2   32    4.560   20.000    2   32    3.305    13.333  VERIFICATO  
1531  16.60  20.60  5647  6843   2   32    4.576   20.000    2   32    3.331    13.333  VERIFICATO  
1532   8.10  12.60  2966  4669   2   32    4.790   22.500    2   32    3.454    15.000  VERIFICATO  
1532  12.60  16.60  4669  5841   2   25    4.676   20.000    2   25    3.413    13.333  VERIFICATO  
1532  16.60  20.60  5841  7037   2   25    4.695   20.000    2   25    3.440    13.333  VERIFICATO  
1533   8.10  12.60  2967  4670   2   32    4.790   22.500    2   32    3.453    15.000  VERIFICATO  
1533  12.60  16.60  4670  5842   2   32    4.639   20.000    2   25    3.383    13.333  VERIFICATO  
1533  16.60  20.60  5842  7038   2   32    4.656   20.000    2   25    3.408    13.333  VERIFICATO  
1534   8.10  12.60  2968  4671   2   32    4.791   22.500    2   32    3.453    15.000  VERIFICATO  
1534  12.60  16.60  4671  5843   2   32    4.639   20.000    2   32    3.364    13.333  VERIFICATO  
1534  16.60  20.60  5843  7039   2   32    4.656   20.000    2   32    3.392    13.333  VERIFICATO  
1535   8.10  12.60  2969  4672   2   32    4.795   22.500    2   32    3.454    15.000  VERIFICATO  
1535  12.60  16.60  4672  5844   2   32    4.641   20.000    2   32    3.365    13.333  VERIFICATO  
1535  16.60  20.60  5844  7040   2   32    4.658   20.000    2   32    3.392    13.333  VERIFICATO  
1536   8.10  12.60  2970  4673   2   32    4.800   22.500    2   32    3.456    15.000  VERIFICATO  
1536  12.60  16.60  4673  5845   2   32    4.646   20.000    2   32    3.367    13.333  VERIFICATO  
1536  16.60  20.60  5845  7041   2   32    4.662   20.000    2   32    3.394    13.333  VERIFICATO  
1537   8.10  12.60  2971  4674   2   32    4.868   22.500    2   32    3.510    15.000  VERIFICATO  
1537  12.60  16.60  4674  5846   2   32    4.716   20.000    2   25    3.426    13.333  VERIFICATO  
1537  16.60  20.60  5846  7042   2   32    4.734   20.000    2   25    3.453    13.333  VERIFICATO  
1538   8.10  12.60  2972  4675   2   32    4.872   22.500    2   32    3.511    15.000  VERIFICATO  
1538  12.60  16.60  4675  5847   2   32    4.718   20.000    2   32    3.423    13.333  VERIFICATO  
1538  16.60  20.60  5847  7043   2   32    4.736   20.000    2   32    3.451    13.333  VERIFICATO  
1539   8.10  12.60  2973  4676   2   32    4.877   22.500    2   32    3.514    15.000  VERIFICATO  
1539  12.60  16.60  4676  5848   2   32    4.723   20.000    2   32    3.425    13.333  VERIFICATO  
1539  16.60  20.60  5848  7044   2   32    4.740   20.000    2   32    3.453    13.333  VERIFICATO  
1540   8.10  12.60  2974  3973   2   32    5.100   22.500    2   32    3.657    15.000  VERIFICATO  
1540  12.60  16.60  3973  5130   2   32    4.936   20.000    2   32    3.564    13.333  VERIFICATO  
1540  16.60  20.60  5130  6326   2   32    4.952   20.000    2   32    3.594    13.333  VERIFICATO  
1548   8.10  12.60  2986  4483   2   25    4.609   22.500    2   25    3.347    15.000  VERIFICATO  
1548  12.60  16.60  4483  5652   2   25    4.533   20.000    2   25    3.308    13.333  VERIFICATO  
1548  16.60  20.60  5652  6848   2   25    4.548   20.000    2   25    3.330    13.333  VERIFICATO  
1549   8.10  12.60  2987  4484   2   25    4.567   22.500    2   25    3.317    15.000  VERIFICATO  
1549  12.60  16.60  4484  5653   2   25    4.492   20.000    2   25    3.278    13.333  VERIFICATO  
1549  16.60  20.60  5653  6849   2   25    4.506   20.000    2   25    3.298    13.333  VERIFICATO  
1550   8.10  12.60  2988  4485   2   25    4.526   22.500    2   25    3.287    15.000  VERIFICATO  
1550  12.60  16.60  4485  5654   2   25    4.451   20.000    2   25    3.247    13.333  VERIFICATO  
1550  16.60  20.60  5654  6850   2   25    4.463   20.000    2   25    3.267    13.333  VERIFICATO  
1551   8.10  12.60  2989  4486   2   25    4.485   22.500    2   25    3.257    15.000  VERIFICATO  
1551  12.60  16.60  4486  5655   2   25    4.410   20.000    2   25    3.217    13.333  VERIFICATO  
1551  16.60  20.60  5655  6851   2   25    4.421   20.000    2   25    3.235    13.333  VERIFICATO  
1552   8.10  12.60  2991  4488   2   25    4.531   22.500    2   25    3.290    15.000  VERIFICATO  
1552  12.60  16.60  4488  5657   2   25    4.455   20.000    2   25    3.250    13.333  VERIFICATO  
1552  16.60  20.60  5657  6853   2   25    4.468   20.000    2   25    3.270    13.333  VERIFICATO  
1553   8.10  12.60  2992  4489   2   25    4.503   22.500    2   25    3.270    15.000  VERIFICATO  
1553  12.60  16.60  4489  5658   2   25    4.427   20.000    2   25    3.229    13.333  VERIFICATO  
1553  16.60  20.60  5658  6854   2   25    4.439   20.000    2   25    3.248    13.333  VERIFICATO  
1554   8.10  12.60  2993  4490   2   25    4.476   22.500    2   25    3.250    15.000  VERIFICATO  
1554  12.60  16.60  4490  5659   2   25    4.400   20.000    2   25    3.209    13.333  VERIFICATO  
1554  16.60  20.60  5659  6855   2   25    4.411   20.000    2   25    3.227    13.333  VERIFICATO  
1555   8.10  12.60  2994  4491   2   25    4.448   22.500    2   25    3.230    15.000  VERIFICATO  
1555  12.60  16.60  4491  5660   2   25    4.372   20.000    2   25    3.188    13.333  VERIFICATO  
1555  16.60  20.60  5660  6856   2   25    4.383   20.000    2   25    3.206    13.333  VERIFICATO  
1556   8.10  12.60  2996  4493   2   25    4.455   22.500    2   25    3.234    15.000  VERIFICATO  
1556  12.60  16.60  4493  5662   2   25    4.377   20.000    2   25    3.192    13.333  VERIFICATO  
1556  16.60  20.60  5662  6858   2   25    4.388   20.000    2   25    3.210    13.333  VERIFICATO  
1557   8.10  12.60  2997  4494   2   25    4.441   22.500    2   25    3.224    15.000  VERIFICATO  
1557  12.60  16.60  4494  5663   2   25    4.363   20.000    2   25    3.181    13.333  VERIFICATO  
1557  16.60  20.60  5663  6859   2   25    4.374   20.000    2   25    3.199    13.333  VERIFICATO  
1558   8.10  12.60  2998  4495   2   25    4.427   22.500    2   25    3.214    15.000  VERIFICATO  
1558  12.60  16.60  4495  5664   2   25    4.349   20.000    2   25    3.171    13.333  VERIFICATO  
1558  16.60  20.60  5664  6860   2   25    4.360   20.000    2   25    3.189    13.333  VERIFICATO  
1559   8.10  12.60  2999  4496   2   25    4.413   22.500    2   25    3.204    15.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1559  12.60  16.60  4496  5665   2   25    4.335   20.000    2   25    3.161    13.333  VERIFICATO  
1559  16.60  20.60  5665  6861   2   25    4.346   20.000    2   25    3.178    13.333  VERIFICATO  
1560   8.10  12.60  3003  4500   2   25    4.445   22.500    2   25    3.229    15.000  VERIFICATO  
1560  12.60  16.60  4500  5669   2   25    4.371   20.000    2   25    3.188    13.333  VERIFICATO  
1560  16.60  20.60  5669  6865   2   25    4.381   20.000    2   25    3.205    13.333  VERIFICATO  
1561   8.10  12.60  3004  4501   2   25    4.406   22.500    2   25    3.200    15.000  VERIFICATO  
1561  12.60  16.60  4501  5670   2   25    4.332   20.000    2   25    3.160    13.333  VERIFICATO  
1561  16.60  20.60  5670  6866   2   25    4.341   20.000    2   25    3.176    13.333  VERIFICATO  
1562   8.10  12.60  3005  4502   2   25    4.367   22.500    2   25    3.172    15.000  VERIFICATO  
1562  12.60  16.60  4502  5671   2   25    4.294   20.000    2   25    3.131    13.333  VERIFICATO  
1562  16.60  20.60  5671  6867   2   25    4.302   20.000    2   25    3.146    13.333  VERIFICATO  
1563   8.10  12.60  3006  4410   2   25    4.329   22.500    2   25    3.144    15.000  VERIFICATO  
1563  12.60  16.60  4410  5576   2   25    4.255   20.000    2   25    3.103    13.333  VERIFICATO  
1563  16.60  20.60  5576  6772   2   25    4.262   20.000    2   25    3.116    13.333  VERIFICATO  
1564   8.10  12.60  3007  4503   2   25    4.407   22.500    2   25    3.200    15.000  VERIFICATO  
1564  12.60  16.60  4503  5672   2   25    4.332   20.000    2   25    3.159    13.333  VERIFICATO  
1564  16.60  20.60  5672  6868   2   25    4.341   20.000    2   25    3.175    13.333  VERIFICATO  
1565   8.10  12.60  3008  4504   2   25    4.367   22.500    2   25    3.171    15.000  VERIFICATO  
1565  12.60  16.60  4504  5673   2   25    4.292   20.000    2   25    3.129    13.333  VERIFICATO  
1565  16.60  20.60  5673  6869   2   25    4.300   20.000    2   25    3.144    13.333  VERIFICATO  
1566   8.10  12.60  3009  4505   2   25    4.327   22.500    2   25    3.142    15.000  VERIFICATO  
1566  12.60  16.60  4505  5674   2   25    4.252   20.000    2   25    3.100    13.333  VERIFICATO  
1566  16.60  20.60  5674  6870   2   25    4.259   20.000    2   25    3.114    13.333  VERIFICATO  
1567   8.10  12.60  3010  4415   2   25    4.287   22.500    2   25    3.113    15.000  VERIFICATO  
1567  12.60  16.60  4415  5581   2   25    4.212   20.000    2   25    3.070    13.333  VERIFICATO  
1567  16.60  20.60  5581  6777   2   25    4.218   20.000    2   25    3.083    13.333  VERIFICATO  
1568   8.10  12.60  3011  4506   2   25    4.371   22.500    2   25    3.173    15.000  VERIFICATO  
1568  12.60  16.60  4506  5675   2   25    4.294   20.000    2   25    3.130    13.333  VERIFICATO  
1568  16.60  20.60  5675  6871   2   25    4.303   20.000    2   25    3.146    13.333  VERIFICATO  
1569   8.10  12.60  3012  4507   2   25    4.329   22.500    2   25    3.143    15.000  VERIFICATO  
1569  12.60  16.60  4507  5676   2   25    4.252   20.000    2   25    3.100    13.333  VERIFICATO  
1569  16.60  20.60  5676  6872   2   25    4.260   20.000    2   25    3.114    13.333  VERIFICATO  
1570   8.10  12.60  3013  4508   2   25    4.288   22.500    2   25    3.113    15.000  VERIFICATO  
1570  12.60  16.60  4508  5677   2   25    4.211   20.000    2   25    3.069    13.333  VERIFICATO  
1570  16.60  20.60  5677  6873   2   25    4.218   20.000    2   25    3.082    13.333  VERIFICATO  
1571   8.10  12.60  3014  4420   2   25    4.246   22.500    2   25    3.083    15.000  VERIFICATO  
1571  12.60  16.60  4420  5586   2   25    4.170   20.000    2   25    3.039    13.333  VERIFICATO  
1571  16.60  20.60  5586  6782   2   25    4.176   20.000    2   25    3.051    13.333  VERIFICATO  
1593   8.10  12.60  3132  4219   1   10    4.236   22.500    1   10    3.072    15.000  VERIFICATO  
1593  12.60  16.60  4219  5397   1    9    4.106   20.000    1    9    2.977    13.333  VERIFICATO  
1593  16.60  20.60  5397  6593   1    9    4.030   20.000    1    9    2.922    13.333  VERIFICATO  
1594   8.10  12.60  3133  4220   1   10    4.255   22.500    1   10    3.084    15.000  VERIFICATO  
1594  12.60  16.60  4220  5398   1   10    4.111   20.000    1   10    2.975    13.333  VERIFICATO  
1594  16.60  20.60  5398  6594   1   10    4.027   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1595   8.10  12.60  3134  4221   1   10    4.276   22.500    1   10    3.096    15.000  VERIFICATO  
1595  12.60  16.60  4221  5399   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1595  16.60  20.60  5399  6595   1   10    4.034   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1658   8.10  12.60  3223  3869   1   10    4.448   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1658  12.60  16.60  3869  5026   1   10    4.232   20.000    1   10    3.038    13.333  VERIFICATO  
1658  16.60  20.60  5026  6222   1   10    4.116   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
1659   8.10  12.60  3224  3870   1    4    4.395   22.500    1    4    3.171    15.000  VERIFICATO  
1659  12.60  16.60  3870  5027   1   10    4.258   20.000    1   10    3.054    13.333  VERIFICATO  
1659  16.60  20.60  5027  6223   1   10    4.138   20.000    1   10    2.957    13.333  VERIFICATO  
1660   8.10  12.60  3225  3871   1    4    4.443   22.500    1    4    3.203    15.000  VERIFICATO  
1660  12.60  16.60  3871  5028   1    4    4.205   20.000    1    4    3.020    13.333  VERIFICATO  
1660  16.60  20.60  5028  6224   1    4    4.086   20.000    1    4    2.927    13.333  VERIFICATO  
1661   8.10  12.60  3226  3872   1    4    4.492   22.500    1    4    3.237    15.000  VERIFICATO  
1661  12.60  16.60  3872  5029   1    4    4.244   20.000    1    4    3.045    13.333  VERIFICATO  
1661  16.60  20.60  5029  6225   1    4    4.121   20.000    1    4    2.948    13.333  VERIFICATO  
1662   8.10  12.60  3228  3874   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1662  12.60  16.60  3874  5031   1   10    4.231   20.000    1   10    3.038    13.333  VERIFICATO  
1662  16.60  20.60  5031  6227   1   10    4.116   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
1663   8.10  12.60  3229  3875   1    4    4.397   22.500    1    4    3.172    15.000  VERIFICATO  
1663  12.60  16.60  3875  5032   1   10    4.257   20.000    1   10    3.054    13.333  VERIFICATO  
1663  16.60  20.60  5032  6228   1   10    4.138   20.000    1   10    2.958    13.333  VERIFICATO  
1664   8.10  12.60  3230  3876   1    4    4.444   22.500    1    4    3.204    15.000  VERIFICATO  
1664  12.60  16.60  3876  5033   1    4    4.206   20.000    1    4    3.021    13.333  VERIFICATO  
1664  16.60  20.60  5033  6229   1    4    4.087   20.000    1    4    2.928    13.333  VERIFICATO  
1665   8.10  12.60  3231  3877   1    4    4.493   22.500    1    4    3.238    15.000  VERIFICATO  
1665  12.60  16.60  3877  5034   1    4    4.244   20.000    1    4    3.046    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1665  16.60  20.60  5034  6230   1    4    4.122   20.000    1    4    2.949    13.333  VERIFICATO  
1666   8.10  12.60  3233  3879   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1666  12.60  16.60  3879  5036   1   10    4.231   20.000    1   10    3.039    13.333  VERIFICATO  
1666  16.60  20.60  5036  6232   1   10    4.116   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
1667   8.10  12.60  3234  3880   1    4    4.399   22.500    1    4    3.174    15.000  VERIFICATO  
1667  12.60  16.60  3880  5037   1   10    4.257   20.000    1   10    3.054    13.333  VERIFICATO  
1667  16.60  20.60  5037  6233   1   10    4.138   20.000    1   10    2.958    13.333  VERIFICATO  
1668   8.10  12.60  3235  3881   1    4    4.445   22.500    1    4    3.205    15.000  VERIFICATO  
1668  12.60  16.60  3881  5038   1    4    4.207   20.000    1    4    3.022    13.333  VERIFICATO  
1668  16.60  20.60  5038  6234   1    4    4.089   20.000    1    4    2.929    13.333  VERIFICATO  
1669   8.10  12.60  3236  3882   1    4    4.493   22.500    1    4    3.238    15.000  VERIFICATO  
1669  12.60  16.60  3882  5039   1    4    4.245   20.000    1    4    3.047    13.333  VERIFICATO  
1669  16.60  20.60  5039  6235   1    4    4.123   20.000    1    4    2.950    13.333  VERIFICATO  
1670   8.10  12.60  3237  3883   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1670  12.60  16.60  3883  5040   1   10    4.232   20.000    1   10    3.040    13.333  VERIFICATO  
1670  16.60  20.60  5040  6236   1   10    4.117   20.000    1   10    2.948    13.333  VERIFICATO  
1671   8.10  12.60  3238  3884   1    4    4.402   22.500    1    4    3.175    15.000  VERIFICATO  
1671  12.60  16.60  3884  5041   1   10    4.257   20.000    1   10    3.055    13.333  VERIFICATO  
1671  16.60  20.60  5041  6237   1   10    4.139   20.000    1   10    2.959    13.333  VERIFICATO  
1672   8.10  12.60  3239  3885   1    4    4.447   22.500    1    4    3.206    15.000  VERIFICATO  
1672  12.60  16.60  3885  5042   1    4    4.209   20.000    1    4    3.023    13.333  VERIFICATO  
1672  16.60  20.60  5042  6238   1    4    4.091   20.000    1    4    2.930    13.333  VERIFICATO  
1673   8.10  12.60  3240  3886   1    4    4.447   22.500    1    4    3.206    15.000  VERIFICATO  
1673  12.60  16.60  3886  5043   1    4    4.210   20.000    1    4    3.024    13.333  VERIFICATO  
1673  16.60  20.60  5043  6239   1    4    4.091   20.000    1    4    2.930    13.333  VERIFICATO  
1674   8.10  12.60  3241  3887   1    4    4.448   22.500    1    4    3.207    15.000  VERIFICATO  
1674  12.60  16.60  3887  5044   1    4    4.210   20.000    1    4    3.024    13.333  VERIFICATO  
1674  16.60  20.60  5044  6240   1    4    4.092   20.000    1    4    2.931    13.333  VERIFICATO  
1675   8.10  12.60  3242  3888   1    4    4.449   22.500    1    4    3.207    15.000  VERIFICATO  
1675  12.60  16.60  3888  5045   1    4    4.211   20.000    1    4    3.025    13.333  VERIFICATO  
1675  16.60  20.60  5045  6241   1    4    4.093   20.000    1    4    2.931    13.333  VERIFICATO  
1676   8.10  12.60  3243  3890   1    4    4.402   22.500    1    4    3.176    15.000  VERIFICATO  
1676  12.60  16.60  3890  5047   1   10    4.257   20.000    1   10    3.055    13.333  VERIFICATO  
1676  16.60  20.60  5047  6243   1   10    4.139   20.000    1   10    2.960    13.333  VERIFICATO  
1677   8.10  12.60  3244  3891   1    4    4.403   22.500    1    4    3.176    15.000  VERIFICATO  
1677  12.60  16.60  3891  5048   1   10    4.257   20.000    1   10    3.055    13.333  VERIFICATO  
1677  16.60  20.60  5048  6244   1   10    4.139   20.000    1   10    2.960    13.333  VERIFICATO  
1678   8.10  12.60  3245  3892   1    4    4.403   22.500    1    4    3.176    15.000  VERIFICATO  
1678  12.60  16.60  3892  5049   1   10    4.257   20.000    1   10    3.056    13.333  VERIFICATO  
1678  16.60  20.60  5049  6245   1   10    4.139   20.000    1   10    2.960    13.333  VERIFICATO  
1679   8.10  12.60  3246  3894   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1679  12.60  16.60  3894  5051   1   10    4.232   20.000    1   10    3.040    13.333  VERIFICATO  
1679  16.60  20.60  5051  6247   1   10    4.118   20.000    1   10    2.948    13.333  VERIFICATO  
1680   8.10  12.60  3247  3895   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1680  12.60  16.60  3895  5052   1   10    4.232   20.000    1   10    3.040    13.333  VERIFICATO  
1680  16.60  20.60  5052  6248   1   10    4.118   20.000    1   10    2.948    13.333  VERIFICATO  
1681   8.10  12.60  3248  3896   1   10    4.447   22.500    1   10    3.208    15.000  VERIFICATO  
1681  12.60  16.60  3896  5053   1   10    4.232   20.000    1   10    3.040    13.333  VERIFICATO  
1681  16.60  20.60  5053  6249   1   10    4.118   20.000    1   10    2.948    13.333  VERIFICATO  
1766   8.10  12.60  3504  4680   2   32    4.850   22.500    2   32    3.489    15.000  VERIFICATO  
1766  12.60  16.60  4680  5852   2   32    4.698   20.000    2   32    3.401    13.333  VERIFICATO  
1766  16.60  20.60  5852  7048   2   32    4.716   20.000    2   32    3.430    13.333  VERIFICATO  
1767   8.10  12.60  3505  4684   2   32    4.856   22.500    2   32    3.493    15.000  VERIFICATO  
1767  12.60  16.60  4684  5856   2   32    4.706   20.000    2   32    3.407    13.333  VERIFICATO  
1767  16.60  20.60  5856  7052   2   32    4.724   20.000    2   32    3.436    13.333  VERIFICATO  
1768   8.10  12.60  3506  4685   2   32    5.051   22.500    2   32    3.623    15.000  VERIFICATO  
1768  12.60  16.60  4685  5857   2   32    4.712   20.000    2   32    3.411    13.333  VERIFICATO  
1768  16.60  20.60  5857  7053   2   32    4.731   20.000    2   32    3.441    13.333  VERIFICATO  
1769   8.10  12.60  3507  4686   2   32    5.073   22.500    2   32    3.639    15.000  VERIFICATO  
1769  12.60  16.60  4686  5858   2   32    4.912   20.000    2   32    3.547    13.333  VERIFICATO  
1769  16.60  20.60  5858  7054   2   32    4.928   20.000    2   32    3.576    13.333  VERIFICATO  
1770   8.10  12.60  3508  4687   2   32    4.940   22.500    2   32    3.554    15.000  VERIFICATO  
1770  12.60  16.60  4687  5859   2   32    4.788   20.000    2   32    3.467    13.333  VERIFICATO  
1770  16.60  20.60  5859  7055   2   32    4.808   20.000    2   32    3.498    13.333  VERIFICATO  
1771   8.10  12.60  3509  4688   2   32    5.131   22.500    2   32    3.682    15.000  VERIFICATO  
1771  12.60  16.60  4688  5860   2   32    4.794   20.000    2   32    3.472    13.333  VERIFICATO  
1771  16.60  20.60  5860  7056   2   32    4.815   20.000    2   32    3.503    13.333  VERIFICATO  
1772   8.10  12.60  3510  4689   2   32    5.154   22.500    2   32    3.698    15.000  VERIFICATO  
1772  12.60  16.60  4689  5861   2   32    4.991   20.000    2   32    3.605    13.333  VERIFICATO  
1772  16.60  20.60  5861  7057   2   32    5.008   20.000    2   32    3.636    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1773   8.10  12.60  3511  4677   2   32    4.812   22.500    2   32    3.464    15.000  VERIFICATO  
1773  12.60  16.60  4677  5849   2   32    4.657   20.000    2   32    3.374    13.333  VERIFICATO  
1773  16.60  20.60  5849  7045   2   32    4.673   20.000    2   32    3.401    13.333  VERIFICATO  
1774   8.10  12.60  3512  4678   2   32    4.826   22.500    2   32    3.472    15.000  VERIFICATO  
1774  12.60  16.60  4678  5850   2   32    4.670   20.000    2   32    3.382    13.333  VERIFICATO  
1774  16.60  20.60  5850  7046   2   32    4.687   20.000    2   32    3.410    13.333  VERIFICATO  
1775   8.10  12.60  3513  4679   2   32    4.839   22.500    2   32    3.481    15.000  VERIFICATO  
1775  12.60  16.60  4679  5851   2   32    4.685   20.000    2   32    3.392    13.333  VERIFICATO  
1775  16.60  20.60  5851  7047   2   32    4.701   20.000    2   32    3.420    13.333  VERIFICATO  
1776   8.10  12.60  3514  4681   2   32    4.897   22.500    2   32    3.525    15.000  VERIFICATO  
1776  12.60  16.60  4681  5853   2   32    4.740   20.000    2   32    3.435    13.333  VERIFICATO  
1776  16.60  20.60  5853  7049   2   32    4.757   20.000    2   32    3.464    13.333  VERIFICATO  
1777   8.10  12.60  3515  4682   2   32    4.910   22.500    2   32    3.534    15.000  VERIFICATO  
1777  12.60  16.60  4682  5854   2   32    4.753   20.000    2   32    3.443    13.333  VERIFICATO  
1777  16.60  20.60  5854  7050   2   32    4.771   20.000    2   32    3.472    13.333  VERIFICATO  
1778   8.10  12.60  3516  4683   2   32    4.923   22.500    2   32    3.542    15.000  VERIFICATO  
1778  12.60  16.60  4683  5855   2   32    4.767   20.000    2   32    3.453    13.333  VERIFICATO  
1778  16.60  20.60  5855  7051   2   32    4.785   20.000    2   32    3.482    13.333  VERIFICATO  
1779   8.10  12.60  3517  4464   2   32    4.476   22.500    2   25    3.236    15.000  VERIFICATO  
1779  12.60  16.60  4464  5633   2   25    4.380   20.000    2   25    3.194    13.333  VERIFICATO  
1779  16.60  20.60  5633  6829   2   25    4.392   20.000    2   25    3.212    13.333  VERIFICATO  
1780   8.10  12.60  3518  4465   2   32    4.478   22.500    2   32    3.225    15.000  VERIFICATO  
1780  12.60  16.60  4465  5634   2   25    4.356   20.000    2   25    3.175    13.333  VERIFICATO  
1780  16.60  20.60  5634  6830   2   25    4.367   20.000    2   25    3.194    13.333  VERIFICATO  
1781   8.10  12.60  3519  4466   2   32    4.481   22.500    2   32    3.226    15.000  VERIFICATO  
1781  12.60  16.60  4466  5635   2   32    4.334   20.000    2   25    3.158    13.333  VERIFICATO  
1781  16.60  20.60  5635  6831   2   32    4.346   20.000    2   25    3.175    13.333  VERIFICATO  
1782   8.10  12.60  3520  4467   2   32    4.484   22.500    2   32    3.228    15.000  VERIFICATO  
1782  12.60  16.60  4467  5636   2   32    4.337   20.000    2   25    3.141    13.333  VERIFICATO  
1782  16.60  20.60  5636  6832   2   32    4.348   20.000    2   32    3.161    13.333  VERIFICATO  
1783   8.10  12.60  3521  4468   2   32    4.555   22.500    2   25    3.294    15.000  VERIFICATO  
1783  12.60  16.60  4468  5637   2   25    4.460   20.000    2   25    3.253    13.333  VERIFICATO  
1783  16.60  20.60  5637  6833   2   25    4.473   20.000    2   25    3.273    13.333  VERIFICATO  
1784   8.10  12.60  3522  4469   2   32    4.555   22.500    2   32    3.282    15.000  VERIFICATO  
1784  12.60  16.60  4469  5638   2   25    4.430   20.000    2   25    3.230    13.333  VERIFICATO  
1784  16.60  20.60  5638  6834   2   25    4.443   20.000    2   25    3.250    13.333  VERIFICATO  
1785   8.10  12.60  3523  4470   2   32    4.557   22.500    2   32    3.282    15.000  VERIFICATO  
1785  12.60  16.60  4470  5639   2   32    4.409   20.000    2   25    3.208    13.333  VERIFICATO  
1785  16.60  20.60  5639  6835   2   32    4.422   20.000    2   25    3.228    13.333  VERIFICATO  
1786   8.10  12.60  3524  4471   2   32    4.560   22.500    2   32    3.283    15.000  VERIFICATO  
1786  12.60  16.60  4471  5640   2   32    4.411   20.000    2   32    3.195    13.333  VERIFICATO  
1786  16.60  20.60  5640  6836   2   32    4.424   20.000    2   32    3.217    13.333  VERIFICATO  
1787   8.10  12.60  3525  4472   2   32    4.634   22.500    2   25    3.352    15.000  VERIFICATO  
1787  12.60  16.60  4472  5641   2   25    4.540   20.000    2   25    3.312    13.333  VERIFICATO  
1787  16.60  20.60  5641  6837   2   25    4.555   20.000    2   25    3.335    13.333  VERIFICATO  
1788   8.10  12.60  3526  4473   2   32    4.633   22.500    2   32    3.339    15.000  VERIFICATO  
1788  12.60  16.60  4473  5642   2   25    4.503   20.000    2   25    3.285    13.333  VERIFICATO  
1788  16.60  20.60  5642  6838   2   25    4.518   20.000    2   25    3.307    13.333  VERIFICATO  
1789   8.10  12.60  3527  4474   2   32    4.634   22.500    2   32    3.338    15.000  VERIFICATO  
1789  12.60  16.60  4474  5643   2   32    4.485   20.000    2   25    3.258    13.333  VERIFICATO  
1789  16.60  20.60  5643  6839   2   32    4.499   20.000    2   25    3.280    13.333  VERIFICATO  
1790   8.10  12.60  3528  4475   2   32    4.636   22.500    2   32    3.338    15.000  VERIFICATO  
1790  12.60  16.60  4475  5644   2   32    4.486   20.000    2   32    3.250    13.333  VERIFICATO  
1790  16.60  20.60  5644  6840   2   32    4.500   20.000    2   32    3.274    13.333  VERIFICATO  
1791   8.10  12.60  3529  4665   2   25    4.719   22.500    2   25    3.427    15.000  VERIFICATO  
1791  12.60  16.60  4665  5837   2   25    4.644   20.000    2   25    3.390    13.333  VERIFICATO  
1791  16.60  20.60  5837  7033   2   25    4.661   20.000    2   25    3.415    13.333  VERIFICATO  
1792   8.10  12.60  3530  4666   2   25    4.634   22.500    2   25    3.365    15.000  VERIFICATO  
1792  12.60  16.60  4666  5838   2   25    4.557   20.000    2   25    3.325    13.333  VERIFICATO  
1792  16.60  20.60  5838  7034   2   25    4.573   20.000    2   25    3.348    13.333  VERIFICATO  
1793   8.10  12.60  3531  4667   2   32    4.548   22.500    2   25    3.302    15.000  VERIFICATO  
1793  12.60  16.60  4667  5839   2   25    4.471   20.000    2   25    3.261    13.333  VERIFICATO  
1793  16.60  20.60  5839  7035   2   25    4.485   20.000    2   25    3.282    13.333  VERIFICATO  
1794   8.10  12.60  3532  4668   2   32    4.473   22.500    2   25    3.240    15.000  VERIFICATO  
1794  12.60  16.60  4668  5840   2   25    4.386   20.000    2   25    3.198    13.333  VERIFICATO  
1794  16.60  20.60  5840  7036   2   25    4.397   20.000    2   25    3.216    13.333  VERIFICATO  
1795  12.60  16.60  3797  4954   1    4    4.272   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
1795  16.60  20.60  4954  6150   1    4    4.147   20.000    1    4    2.965    13.333  VERIFICATO  
1796  12.60  16.60  3799  4956   1    4    4.273   20.000    1    4    3.064    13.333  VERIFICATO  
1796  16.60  20.60  4956  6152   1    4    4.148   20.000    1    4    2.965    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1797  12.60  16.60  3800  4957   1    4    4.299   20.000    1    4    3.082    13.333  VERIFICATO  
1797  16.60  20.60  4957  6153   1    4    4.172   20.000    1    4    2.980    13.333  VERIFICATO  
1798  12.60  16.60  3802  4959   1    4    4.273   20.000    1    4    3.065    13.333  VERIFICATO  
1798  16.60  20.60  4959  6155   1    4    4.149   20.000    1    4    2.966    13.333  VERIFICATO  
1799  12.60  16.60  3803  4960   1    4    4.300   20.000    1    4    3.082    13.333  VERIFICATO  
1799  16.60  20.60  4960  6156   1    4    4.173   20.000    1    4    2.981    13.333  VERIFICATO  
1800  12.60  16.60  3805  4962   1    4    4.274   20.000    1    4    3.066    13.333  VERIFICATO  
1800  16.60  20.60  4962  6158   1    4    4.150   20.000    1    4    2.967    13.333  VERIFICATO  
1801  12.60  16.60  3806  4963   1    4    4.301   20.000    1    4    3.083    13.333  VERIFICATO  
1801  16.60  20.60  4963  6159   1    4    4.174   20.000    1    4    2.982    13.333  VERIFICATO  
1802  12.60  16.60  3807  4964   1    4    4.275   20.000    1    4    3.066    13.333  VERIFICATO  
1802  16.60  20.60  4964  6160   1    4    4.151   20.000    1    4    2.967    13.333  VERIFICATO  
1803  12.60  16.60  3809  4966   1    4    4.277   20.000    1    4    3.068    13.333  VERIFICATO  
1803  16.60  20.60  4966  6162   1    4    4.153   20.000    1    4    2.968    13.333  VERIFICATO  
1804  12.60  16.60  3810  4967   1    4    4.304   20.000    1    4    3.085    13.333  VERIFICATO  
1804  16.60  20.60  4967  6163   1    4    4.177   20.000    1    4    2.983    13.333  VERIFICATO  
1805  12.60  16.60  3812  4969   1    4    4.279   20.000    1    4    3.069    13.333  VERIFICATO  
1805  16.60  20.60  4969  6165   1    4    4.155   20.000    1    4    2.970    13.333  VERIFICATO  
1806  12.60  16.60  3813  4970   1    4    4.306   20.000    1    4    3.086    13.333  VERIFICATO  
1806  16.60  20.60  4970  6166   1    4    4.179   20.000    1    4    2.984    13.333  VERIFICATO  
1807  12.60  16.60  3815  4972   1    4    4.348   20.000    1    4    3.118    13.333  VERIFICATO  
1807  16.60  20.60  4972  6168   1    4    4.157   20.000    1    4    2.970    13.333  VERIFICATO  
1808  12.60  16.60  3816  4973   1    4    4.374   20.000    1    4    3.134    13.333  VERIFICATO  
1808  16.60  20.60  4973  6169   1    4    4.181   20.000    1    4    2.985    13.333  VERIFICATO  
1809  12.60  16.60  3817  4974   1    4    4.355   20.000    1    4    3.122    13.333  VERIFICATO  
1809  16.60  20.60  4974  6170   1    4    4.235   20.000    1    4    3.026    13.333  VERIFICATO  
1810  12.60  16.60  3819  4976   1    4    4.363   20.000    1    4    3.127    13.333  VERIFICATO  
1810  16.60  20.60  4976  6172   1    4    4.242   20.000    1    4    3.031    13.333  VERIFICATO  
1811  12.60  16.60  3820  4977   1    4    4.389   20.000    1    4    3.144    13.333  VERIFICATO  
1811  16.60  20.60  4977  6173   1    4    4.266   20.000    1    4    3.045    13.333  VERIFICATO  
1812  12.60  16.60  3822  4979   1    4    4.373   20.000    1    4    3.133    13.333  VERIFICATO  
1812  16.60  20.60  4979  6175   1    4    4.251   20.000    1    4    3.036    13.333  VERIFICATO  
1813  12.60  16.60  3823  4980   1    4    4.398   20.000    1    4    3.150    13.333  VERIFICATO  
1813  16.60  20.60  4980  6176   1    4    4.274   20.000    1    4    3.050    13.333  VERIFICATO  
1814  12.60  16.60  3825  4982   1    4    4.383   20.000    1    4    3.139    13.333  VERIFICATO  
1814  16.60  20.60  4982  6178   1    4    4.260   20.000    1    4    3.041    13.333  VERIFICATO  
1815  12.60  16.60  3826  4983   1    4    4.409   20.000    1    4    3.156    13.333  VERIFICATO  
1815  16.60  20.60  4983  6179   1    4    4.283   20.000    1    4    3.056    13.333  VERIFICATO  
1816  12.60  16.60  3827  4984   1    4    4.394   20.000    1    4    3.147    13.333  VERIFICATO  
1816  16.60  20.60  4984  6180   1    4    4.270   20.000    1    4    3.047    13.333  VERIFICATO  
1817  12.60  16.60  3829  4986   1    4    4.407   20.000    1    4    3.154    13.333  VERIFICATO  
1817  16.60  20.60  4986  6182   1    4    4.282   20.000    1    4    3.054    13.333  VERIFICATO  
1818  12.60  16.60  3830  4987   1    4    4.432   20.000    1    4    3.171    13.333  VERIFICATO  
1818  16.60  20.60  4987  6183   1    4    4.305   20.000    1    4    3.069    13.333  VERIFICATO  
1819  12.60  16.60  3832  4989   1    4    4.420   20.000    1    4    3.163    13.333  VERIFICATO  
1819  16.60  20.60  4989  6185   1    4    4.294   20.000    1    4    3.062    13.333  VERIFICATO  
1820  12.60  16.60  3833  4990   1    4    4.445   20.000    1    4    3.179    13.333  VERIFICATO  
1820  16.60  20.60  4990  6186   1    4    4.317   20.000    1    4    3.076    13.333  VERIFICATO  
1821  12.60  16.60  3835  4992   1    4    4.434   20.000    1    4    3.172    13.333  VERIFICATO  
1821  16.60  20.60  4992  6188   1    4    4.307   20.000    1    4    3.069    13.333  VERIFICATO  
1822  12.60  16.60  3836  4993   1    4    4.460   20.000    1    4    3.188    13.333  VERIFICATO  
1822  16.60  20.60  4993  6189   1    4    4.330   20.000    1    4    3.084    13.333  VERIFICATO  
1823  12.60  16.60  3837  4994   1    4    4.449   20.000    1    4    3.181    13.333  VERIFICATO  
1823  16.60  20.60  4994  6190   1    4    4.321   20.000    1    4    3.078    13.333  VERIFICATO  
1824  12.60  16.60  3839  4996   1    4    4.465   20.000    1    4    3.191    13.333  VERIFICATO  
1824  16.60  20.60  4996  6192   1    4    4.335   20.000    1    4    3.087    13.333  VERIFICATO  
1825  12.60  16.60  3840  4997   1    4    4.490   20.000    1    4    3.208    13.333  VERIFICATO  
1825  16.60  20.60  4997  6193   1    4    4.358   20.000    1    4    3.101    13.333  VERIFICATO  
1826  12.60  16.60  3842  4999   1    4    4.482   20.000    1    4    3.202    13.333  VERIFICATO  
1826  16.60  20.60  4999  6195   1    4    4.351   20.000    1    4    3.096    13.333  VERIFICATO  
1827  12.60  16.60  3843  5000   1    4    4.507   20.000    1    4    3.218    13.333  VERIFICATO  
1827  16.60  20.60  5000  6196   1   16    4.386   20.000    1   16    3.122    13.333  VERIFICATO  
1828  12.60  16.60  3845  5002   1    4    4.500   20.000    1    4    3.213    13.333  VERIFICATO  
1828  16.60  20.60  5002  6198   1   16    4.380   20.000    1   16    3.119    13.333  VERIFICATO  
1829  12.60  16.60  3846  5003   1    4    4.525   20.000    1    4    3.230    13.333  VERIFICATO  
1829  16.60  20.60  5003  6199   1   16    4.416   20.000    1   16    3.146    13.333  VERIFICATO  
1830  12.60  16.60  3847  5004   1    4    4.519   20.000    1    4    3.225    13.333  VERIFICATO  
1830  16.60  20.60  5004  6200   1   16    4.413   20.000    1   16    3.145    13.333  VERIFICATO  
1831  12.60  16.60  3849  5006   1    4    4.539   20.000    1    4    3.238    13.333  VERIFICATO  
1831  16.60  20.60  5006  6202   1   16    4.447   20.000    1   16    3.171    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1832  12.60  16.60  3850  5007   1    4    4.564   20.000    1    4    3.254    13.333  VERIFICATO  
1832  16.60  20.60  5007  6203   1   16    4.482   20.000    1   16    3.198    13.333  VERIFICATO  
1833  12.60  16.60  3852  5009   1    4    4.560   20.000    1    4    3.251    13.333  VERIFICATO  
1833  16.60  20.60  5009  6205   1   16    4.482   20.000    1   16    3.199    13.333  VERIFICATO  
1834  12.60  16.60  3853  5010   1    4    4.584   20.000    1    4    3.267    13.333  VERIFICATO  
1834  16.60  20.60  5010  6206   1   16    4.517   20.000    1   16    3.226    13.333  VERIFICATO  
1835  12.60  16.60  3855  5012   1    4    4.581   20.000    1    4    3.264    13.333  VERIFICATO  
1835  16.60  20.60  5012  6208   1   16    4.519   20.000    1   16    3.228    13.333  VERIFICATO  
1836  12.60  16.60  3856  5013   1    4    4.606   20.000    1    4    3.280    13.333  VERIFICATO  
1836  16.60  20.60  5013  6209   1   16    4.553   20.000    1   16    3.255    13.333  VERIFICATO  
1837  12.60  16.60  3857  5014   1    4    4.603   20.000    1    4    3.278    13.333  VERIFICATO  
1837  16.60  20.60  5014  6210   1   16    4.557   20.000    1   16    3.259    13.333  VERIFICATO  
1838  12.60  16.60  3859  5016   1   16    4.633   20.000    1   16    3.300    13.333  VERIFICATO  
1838  16.60  20.60  5016  6212   1   16    4.597   20.000    1   16    3.290    13.333  VERIFICATO  
1839  12.60  16.60  3860  5017   1   16    4.666   20.000    1   16    3.324    13.333  VERIFICATO  
1839  16.60  20.60  5017  6213   1   16    4.631   20.000    1   16    3.316    13.333  VERIFICATO  
1840  12.60  16.60  3862  5019   1   16    4.673   20.000    2   32    3.343    13.333  VERIFICATO  
1840  16.60  20.60  5019  6215   2   32    4.650   20.000    2   32    3.367    13.333  VERIFICATO  
1841  12.60  16.60  3863  5020   1   16    4.706   20.000    2   32    3.357    13.333  VERIFICATO  
1841  16.60  20.60  5020  6216   1   16    4.672   20.000    2   32    3.382    13.333  VERIFICATO  
1842  12.60  16.60  3865  5022   2   32    4.756   20.000    2   32    3.431    13.333  VERIFICATO  
1842  16.60  20.60  5022  6218   2   32    4.770   20.000    2   32    3.457    13.333  VERIFICATO  
1843  12.60  16.60  3866  5023   2   32    4.775   20.000    2   32    3.444    13.333  VERIFICATO  
1843  16.60  20.60  5023  6219   2   32    4.789   20.000    2   32    3.471    13.333  VERIFICATO  
1844  12.60  16.60  3867  5024   2   32    4.875   20.000    2   32    3.519    13.333  VERIFICATO  
1844  16.60  20.60  5024  6220   2   32    4.890   20.000    2   32    3.547    13.333  VERIFICATO  
1845  12.60  16.60  3974  5131   2   32    4.952   20.000    2   32    3.576    13.333  VERIFICATO  
1845  16.60  20.60  5131  6327   2   32    4.969   20.000    2   32    3.606    13.333  VERIFICATO  
1846  12.60  16.60  3975  5132   2   32    4.970   20.000    2   32    3.589    13.333  VERIFICATO  
1846  16.60  20.60  5132  6328   2   32    4.987   20.000    2   32    3.619    13.333  VERIFICATO  
1847  12.60  16.60  3976  5133   2   32    5.030   20.000    2   32    3.634    13.333  VERIFICATO  
1847  16.60  20.60  5133  6329   2   32    5.048   20.000    2   32    3.665    13.333  VERIFICATO  
1848  12.60  16.60  4058  5215   1   10    4.165   20.000    1   10    3.002    13.333  VERIFICATO  
1848  16.60  20.60  5215  6411   1   10    4.064   20.000    1   10    2.923    13.333  VERIFICATO  
1849  12.60  16.60  4059  5216   1   10    4.175   20.000    1   10    3.008    13.333  VERIFICATO  
1849  16.60  20.60  5216  6412   1   10    4.072   20.000    1   10    2.926    13.333  VERIFICATO  
1850  12.60  16.60  4060  5217   1   10    4.186   20.000    1   10    3.014    13.333  VERIFICATO  
1850  16.60  20.60  5217  6413   1   10    4.080   20.000    1   10    2.930    13.333  VERIFICATO  
1851  12.60  16.60  4061  5218   1   10    4.198   20.000    1   10    3.021    13.333  VERIFICATO  
1851  16.60  20.60  5218  6414   1   10    4.090   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
1852  12.60  16.60  4062  5219   1   10    4.180   20.000    1   10    3.012    13.333  VERIFICATO  
1852  16.60  20.60  5219  6415   1   10    4.077   20.000    1   10    2.930    13.333  VERIFICATO  
1853  12.60  16.60  4063  5220   1   10    4.188   20.000    1   10    3.016    13.333  VERIFICATO  
1853  16.60  20.60  5220  6416   1   10    4.083   20.000    1   10    2.933    13.333  VERIFICATO  
1854  12.60  16.60  4064  5221   1   10    4.196   20.000    1   10    3.020    13.333  VERIFICATO  
1854  16.60  20.60  5221  6417   1   10    4.089   20.000    1   10    2.936    13.333  VERIFICATO  
1855  12.60  16.60  4065  5222   1   10    4.204   20.000    1   10    3.025    13.333  VERIFICATO  
1855  16.60  20.60  5222  6418   1   10    4.096   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
1856  12.60  16.60  4066  5223   1   10    4.123   20.000    1   10    2.970    13.333  VERIFICATO  
1856  16.60  20.60  5223  6419   1   10    4.093   20.000    1   10    2.939    13.333  VERIFICATO  
1857  12.60  16.60  4067  5224   1   10    4.127   20.000    1   10    2.973    13.333  VERIFICATO  
1857  16.60  20.60  5224  6420   1   10    4.096   20.000    1   10    2.941    13.333  VERIFICATO  
1858  12.60  16.60  4068  5225   1   10    4.132   20.000    1   10    2.975    13.333  VERIFICATO  
1858  16.60  20.60  5225  6421   1   10    4.100   20.000    1   10    2.942    13.333  VERIFICATO  
1859  12.60  16.60  4069  5226   1   10    4.136   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1859  16.60  20.60  5226  6422   1   10    4.103   20.000    1   10    2.944    13.333  VERIFICATO  
1860  12.60  16.60  4073  5230   1   10    4.103   20.000    1   10    2.959    13.333  VERIFICATO  
1860  16.60  20.60  5230  6426   1   10    4.078   20.000    1   10    2.932    13.333  VERIFICATO  
1861  12.60  16.60  4074  5231   1   10    4.087   20.000    1   10    2.951    13.333  VERIFICATO  
1861  16.60  20.60  5231  6427   1   10    3.989   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1862  12.60  16.60  4075  5232   1   10    4.073   20.000    1   10    2.944    13.333  VERIFICATO  
1862  16.60  20.60  5232  6428   1   10    3.980   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
1863  12.60  16.60  4076  5233   1   10    4.061   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
1863  16.60  20.60  5233  6429   1   10    3.972   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
1864  12.60  16.60  4077  5234   1   10    4.167   20.000    1   10    3.004    13.333  VERIFICATO  
1864  16.60  20.60  5234  6430   1   10    4.067   20.000    1   10    2.926    13.333  VERIFICATO  
1865  12.60  16.60  4078  5235   1   10    4.156   20.000    1   10    2.999    13.333  VERIFICATO  
1865  16.60  20.60  5235  6431   1   10    4.059   20.000    1   10    2.924    13.333  VERIFICATO  
1866  12.60  16.60  4079  5236   1   10    4.146   20.000    1   10    2.994    13.333  VERIFICATO  
1866  16.60  20.60  5236  6432   1   10    4.053   20.000    1   10    2.922    13.333  VERIFICATO  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 119 di 247 

 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1867  12.60  16.60  4080  5237   1   10    4.137   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1867  16.60  20.60  5237  6433   1   10    4.047   20.000    1   10    2.922    13.333  VERIFICATO  
1868  12.60  16.60  4081  5238   1   10    4.156   20.000    1   10    2.998    13.333  VERIFICATO  
1868  16.60  20.60  5238  6434   1   10    4.058   20.000    1   10    2.922    13.333  VERIFICATO  
1869  12.60  16.60  4082  5239   1   10    4.149   20.000    1   10    2.995    13.333  VERIFICATO  
1869  16.60  20.60  5239  6435   1   10    4.053   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
1870  12.60  16.60  4083  5240   1   10    4.142   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
1870  16.60  20.60  5240  6436   1   10    4.049   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
1871  12.60  16.60  4084  5241   1   10    4.135   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1871  16.60  20.60  5241  6437   1   10    4.045   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
1872  12.60  16.60  4085  5242   1   10    4.147   20.000    1   10    2.993    13.333  VERIFICATO  
1872  16.60  20.60  5242  6438   1   10    4.051   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
1873  12.60  16.60  4086  5243   1   10    4.142   20.000    1   10    2.991    13.333  VERIFICATO  
1873  16.60  20.60  5243  6439   1   10    4.048   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
1874  12.60  16.60  4087  5244   1   10    4.138   20.000    1   10    2.989    13.333  VERIFICATO  
1874  16.60  20.60  5244  6440   1   10    4.045   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
1875  12.60  16.60  4088  5245   1   10    4.133   20.000    1   10    2.986    13.333  VERIFICATO  
1875  16.60  20.60  5245  6441   1   10    4.042   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
1876  12.60  16.60  4089  5246   1   10    4.137   20.000    1   10    2.988    13.333  VERIFICATO  
1876  16.60  20.60  5246  6442   1   10    4.044   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
1877  12.60  16.60  4090  5247   1   10    4.142   20.000    1   10    2.990    13.333  VERIFICATO  
1877  16.60  20.60  5247  6443   1   10    4.048   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
1878  12.60  16.60  4091  5248   1   10    4.147   20.000    1   10    2.992    13.333  VERIFICATO  
1878  16.60  20.60  5248  6444   1   10    4.051   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
1891  12.60  16.60  4134  5324   1   10    4.085   20.000    1   10    2.952    13.333  VERIFICATO  
1891  16.60  20.60  5324  6520   1   10    3.991   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
1892  12.60  16.60  4135  5325   1    4    4.114   20.000    1   10    2.959    13.333  VERIFICATO  
1892  16.60  20.60  5325  6521   1    4    4.004   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
1893  12.60  16.60  4136  5326   1    4    4.146   20.000    1    4    2.971    13.333  VERIFICATO  
1893  16.60  20.60  5326  6522   1    4    4.032   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
1894  12.60  16.60  4140  5357   1   10    4.058   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
1894  16.60  20.60  5357  6553   1   10    3.971   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1898  12.60  16.60  4144  5358   1   10    4.063   20.000    1   10    2.940    13.333  VERIFICATO  
1898  16.60  20.60  5358  6554   1   10    3.975   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1902  12.60  16.60  4148  5359   1   10    4.068   20.000    1   10    2.943    13.333  VERIFICATO  
1902  16.60  20.60  5359  6555   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1906  12.60  16.60  4152  5327   1   10    4.073   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
1906  16.60  20.60  5327  6523   1   10    3.982   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
1907  12.60  16.60  4153  5328   1    4    4.093   20.000    1   10    2.951    13.333  VERIFICATO  
1907  16.60  20.60  5328  6524   1   10    3.990   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
1908  12.60  16.60  4154  5329   1    4    4.130   20.000    1    4    2.960    13.333  VERIFICATO  
1908  16.60  20.60  5329  6525   1    4    4.017   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
1909  12.60  16.60  4155  5330   1    4    4.164   20.000    1    4    2.983    13.333  VERIFICATO  
1909  16.60  20.60  5330  6526   1    4    4.049   20.000    1    4    2.891    13.333  VERIFICATO  
1910  12.60  16.60  4156  5331   1   10    4.073   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
1910  16.60  20.60  5331  6527   1   10    3.982   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
1911  12.60  16.60  4157  5332   1    4    4.105   20.000    1   10    2.951    13.333  VERIFICATO  
1911  16.60  20.60  5332  6528   1    4    3.995   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
1912  12.60  16.60  4158  5333   1    4    4.145   20.000    1    4    2.970    13.333  VERIFICATO  
1912  16.60  20.60  5333  6529   1    4    4.031   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
1913  12.60  16.60  4159  5334   1    4    4.183   20.000    1    4    2.994    13.333  VERIFICATO  
1913  16.60  20.60  5334  6530   1    4    4.066   20.000    1    4    2.902    13.333  VERIFICATO  
1914  12.60  16.60  4160  5335   1    4    4.073   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
1914  16.60  20.60  5335  6531   1   10    3.981   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
1915  12.60  16.60  4161  5336   1    4    4.118   20.000    1    4    2.952    13.333  VERIFICATO  
1915  16.60  20.60  5336  6532   1    4    4.007   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
1916  12.60  16.60  4162  5337   1    4    4.161   20.000    1    4    2.980    13.333  VERIFICATO  
1916  16.60  20.60  5337  6533   1    4    4.046   20.000    1    4    2.889    13.333  VERIFICATO  
1917  12.60  16.60  4163  5338   1    4    4.202   20.000    1    4    3.007    13.333  VERIFICATO  
1917  16.60  20.60  5338  6534   1    4    4.084   20.000    1    4    2.912    13.333  VERIFICATO  
1918  12.60  16.60  4164  5339   1    4    4.131   20.000    1    4    2.960    13.333  VERIFICATO  
1918  16.60  20.60  5339  6535   1    4    4.018   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
1919  12.60  16.60  4165  5340   1    4    4.177   20.000    1    4    2.990    13.333  VERIFICATO  
1919  16.60  20.60  5340  6536   1    4    4.061   20.000    1    4    2.898    13.333  VERIFICATO  
1920  12.60  16.60  4166  5341   1    4    4.223   20.000    1    4    3.019    13.333  VERIFICATO  
1920  16.60  20.60  5341  6537   1    4    4.102   20.000    2   32    2.925    13.333  VERIFICATO  
1921  12.60  16.60  4170  5345   1    4    4.199   20.000    1    4    3.004    13.333  VERIFICATO  
1921  16.60  20.60  5345  6541   1    4    4.081   20.000    2   32    2.917    13.333  VERIFICATO  
1922  12.60  16.60  4171  5346   1    4    4.175   20.000    1    4    2.988    13.333  VERIFICATO  
1922  16.60  20.60  5346  6542   1    4    4.059   20.000    2   32    2.908    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1923  12.60  16.60  4172  5347   1    4    4.149   20.000    1    4    2.972    13.333  VERIFICATO  
1923  16.60  20.60  5347  6543   1    4    4.035   20.000    2   32    2.900    13.333  VERIFICATO  
1924  12.60  16.60  4173  5348   1    4    4.123   20.000    1    4    2.955    13.333  VERIFICATO  
1924  16.60  20.60  5348  6544   1    4    4.011   20.000    2   32    2.892    13.333  VERIFICATO  
1925  12.60  16.60  4174  5349   1    4    4.161   20.000    1    4    2.980    13.333  VERIFICATO  
1925  16.60  20.60  5349  6545   1    4    4.046   20.000    1    4    2.889    13.333  VERIFICATO  
1926  12.60  16.60  4175  5350   1    4    4.144   20.000    1    4    2.969    13.333  VERIFICATO  
1926  16.60  20.60  5350  6546   1    4    4.030   20.000    1    4    2.879    13.333  VERIFICATO  
1927  12.60  16.60  4176  5351   1    4    4.127   20.000    1    4    2.958    13.333  VERIFICATO  
1927  16.60  20.60  5351  6547   1    4    4.015   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
1928  12.60  16.60  4177  5352   1    4    4.109   20.000    1    4    2.946    13.333  VERIFICATO  
1928  16.60  20.60  5352  6548   1    4    3.998   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
1929  12.60  16.60  4178  5353   1    4    4.122   20.000    1    4    2.955    13.333  VERIFICATO  
1929  16.60  20.60  5353  6549   1    4    4.010   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
1930  12.60  16.60  4179  5354   1    4    4.113   20.000    1    4    2.949    13.333  VERIFICATO  
1930  16.60  20.60  5354  6550   1    4    4.002   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
1931  12.60  16.60  4180  5355   1    4    4.104   20.000    1   10    2.946    13.333  VERIFICATO  
1931  16.60  20.60  5355  6551   1    4    3.994   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
1932  12.60  16.60  4181  5356   1    4    4.095   20.000    1   10    2.945    13.333  VERIFICATO  
1932  16.60  20.60  5356  6552   1    4    3.986   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
1933  12.60  16.60  4183  5361   1   10    4.057   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
1933  16.60  20.60  5361  6557   1   10    3.971   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1934  12.60  16.60  4184  5362   1   10    4.062   20.000    1   10    2.940    13.333  VERIFICATO  
1934  16.60  20.60  5362  6558   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1935  12.60  16.60  4185  5363   1   10    4.068   20.000    1   10    2.943    13.333  VERIFICATO  
1935  16.60  20.60  5363  6559   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1936  12.60  16.60  4187  5365   1   10    4.057   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
1936  16.60  20.60  5365  6561   1   10    3.971   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
1937  12.60  16.60  4188  5366   1   10    4.062   20.000    1   10    2.940    13.333  VERIFICATO  
1937  16.60  20.60  5366  6562   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1938  12.60  16.60  4189  5367   1   10    4.067   20.000    1   10    2.943    13.333  VERIFICATO  
1938  16.60  20.60  5367  6563   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1939  12.60  16.60  4191  5369   1   10    4.057   20.000    1   10    2.938    13.333  VERIFICATO  
1939  16.60  20.60  5369  6565   1   10    3.970   20.000    1    9    2.874    13.333  VERIFICATO  
1940  12.60  16.60  4192  5370   1   10    4.062   20.000    1   10    2.940    13.333  VERIFICATO  
1940  16.60  20.60  5370  6566   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1941  12.60  16.60  4193  5371   1   10    4.067   20.000    1   10    2.943    13.333  VERIFICATO  
1941  16.60  20.60  5371  6567   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1942  12.60  16.60  4194  5372   1   10    4.056   20.000    1   10    2.937    13.333  VERIFICATO  
1942  16.60  20.60  5372  6568   1   10    3.970   20.000    1    9    2.875    13.333  VERIFICATO  
1943  12.60  16.60  4195  5373   1   10    4.061   20.000    1   10    2.940    13.333  VERIFICATO  
1943  16.60  20.60  5373  6569   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
1944  12.60  16.60  4196  5374   1   10    4.067   20.000    1   10    2.942    13.333  VERIFICATO  
1944  16.60  20.60  5374  6570   1   10    3.977   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
1945  12.60  16.60  4197  5375   1   10    4.115   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
1945  16.60  20.60  5375  6571   1   10    4.031   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1946  12.60  16.60  4198  5376   1   10    4.119   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1946  16.60  20.60  5376  6572   1   10    4.033   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1947  12.60  16.60  4199  5377   1   10    4.124   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1947  16.60  20.60  5377  6573   1   10    4.036   20.000    1   10    2.915    13.333  VERIFICATO  
1948  12.60  16.60  4200  5378   1   10    4.128   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
1948  16.60  20.60  5378  6574   1   10    4.039   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
1949  12.60  16.60  4201  5379   1   10    4.121   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1949  16.60  20.60  5379  6575   1   10    4.035   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
1950  12.60  16.60  4202  5380   1   10    4.125   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
1950  16.60  20.60  5380  6576   1   10    4.037   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
1951  12.60  16.60  4203  5381   1   10    4.129   20.000    1   10    2.985    13.333  VERIFICATO  
1951  16.60  20.60  5381  6577   1   10    4.040   20.000    1   10    2.917    13.333  VERIFICATO  
1952  12.60  16.60  4204  5382   1   10    4.108   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1952  16.60  20.60  5382  6578   1   10    4.025   20.000    1    9    2.917    13.333  VERIFICATO  
1953  12.60  16.60  4205  5383   1   10    4.118   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1953  16.60  20.60  5383  6579   1   10    4.032   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1954  12.60  16.60  4206  5384   1   10    4.130   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
1954  16.60  20.60  5384  6580   1   10    4.039   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1955  12.60  16.60  4208  5386   1   10    4.106   20.000    1    9    2.974    13.333  VERIFICATO  
1955  16.60  20.60  5386  6582   1    9    4.025   20.000    1    9    2.918    13.333  VERIFICATO  
1956  12.60  16.60  4209  5387   1   10    4.116   20.000    1   10    2.977    13.333  VERIFICATO  
1956  16.60  20.60  5387  6583   1   10    4.030   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1957  12.60  16.60  4210  5388   1   10    4.128   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1957  16.60  20.60  5388  6584   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1958  12.60  16.60  4212  5390   1   10    4.104   20.000    1    9    2.975    13.333  VERIFICATO  
1958  16.60  20.60  5390  6586   1    9    4.027   20.000    1    9    2.919    13.333  VERIFICATO  
1959  12.60  16.60  4213  5391   1   10    4.114   20.000    1   10    2.976    13.333  VERIFICATO  
1959  16.60  20.60  5391  6587   1   10    4.029   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1960  12.60  16.60  4214  5392   1   10    4.126   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
1960  16.60  20.60  5392  6588   1   10    4.036   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1961  12.60  16.60  4216  5394   1    9    4.104   20.000    1    9    2.976    13.333  VERIFICATO  
1961  16.60  20.60  5394  6590   1    9    4.029   20.000    1    9    2.921    13.333  VERIFICATO  
1962  12.60  16.60  4217  5395   1   10    4.113   20.000    1   10    2.975    13.333  VERIFICATO  
1962  16.60  20.60  5395  6591   1   10    4.027   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1963  12.60  16.60  4218  5396   1   10    4.124   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1963  16.60  20.60  5396  6592   1   10    4.034   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1964  12.60  16.60  4225  5403   1   10    4.119   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1964  16.60  20.60  5403  6599   1   10    4.031   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1965  12.60  16.60  4226  5404   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1965  16.60  20.60  5404  6600   1   10    4.034   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1966  12.60  16.60  4227  5405   1   10    4.127   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
1966  16.60  20.60  5405  6601   1   10    4.036   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1967  12.60  16.60  4228  5406   1   10    4.130   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
1967  16.60  20.60  5406  6602   1   10    4.038   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1968  12.60  16.60  4230  5408   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1968  16.60  20.60  5408  6604   1   10    4.034   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1969  12.60  16.60  4231  5409   1   10    4.126   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
1969  16.60  20.60  5409  6605   1   10    4.035   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1970  12.60  16.60  4232  5410   1   10    4.128   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1970  16.60  20.60  5410  6606   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1971  12.60  16.60  4233  5411   1   10    4.131   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
1971  16.60  20.60  5411  6607   1   10    4.039   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1972  12.60  16.60  4235  5413   1   10    4.127   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1972  16.60  20.60  5413  6609   1   10    4.036   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1973  12.60  16.60  4236  5414   1   10    4.129   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1973  16.60  20.60  5414  6610   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1974  12.60  16.60  4237  5415   1   10    4.130   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
1974  16.60  20.60  5415  6611   1   10    4.038   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1975  12.60  16.60  4238  5416   1   10    4.131   20.000    1   10    2.984    13.333  VERIFICATO  
1975  16.60  20.60  5416  6612   1   10    4.039   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1976  12.60  16.60  4244  5422   1   10    4.119   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1976  16.60  20.60  5422  6618   1   10    4.031   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1977  12.60  16.60  4245  5423   1   10    4.119   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1977  16.60  20.60  5423  6619   1   10    4.031   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1978  12.60  16.60  4246  5424   1   10    4.119   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
1978  16.60  20.60  5424  6620   1   10    4.031   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1979  12.60  16.60  4248  5426   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1979  16.60  20.60  5426  6622   1   10    4.034   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1980  12.60  16.60  4249  5427   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1980  16.60  20.60  5427  6623   1   10    4.034   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1981  12.60  16.60  4250  5428   1   10    4.123   20.000    1   10    2.980    13.333  VERIFICATO  
1981  16.60  20.60  5428  6624   1   10    4.034   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1982  12.60  16.60  4252  5430   1   10    4.127   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1982  16.60  20.60  5430  6626   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1983  12.60  16.60  4253  5431   1   10    4.127   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1983  16.60  20.60  5431  6627   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1984  12.60  16.60  4254  5432   1   10    4.127   20.000    1   10    2.982    13.333  VERIFICATO  
1984  16.60  20.60  5432  6628   1   10    4.037   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1985  12.60  16.60  4259  5437   1    9    4.118   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
1985  16.60  20.60  5437  6633   1    9    4.045   20.000    1    9    2.934    13.333  VERIFICATO  
1986  12.60  16.60  4260  5438   1    9    4.103   20.000    1    9    2.975    13.333  VERIFICATO  
1986  16.60  20.60  5438  6634   1    9    4.026   20.000    1    9    2.918    13.333  VERIFICATO  
1987  12.60  16.60  4261  5439   1   10    4.108   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1987  16.60  20.60  5439  6635   1   10    4.025   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1988  12.60  16.60  4263  5441   1    9    4.121   20.000    1    9    2.990    13.333  VERIFICATO  
1988  16.60  20.60  5441  6637   1    9    4.048   20.000    1    9    2.937    13.333  VERIFICATO  
1989  12.60  16.60  4264  5442   1    9    4.105   20.000    1    9    2.976    13.333  VERIFICATO  
1989  16.60  20.60  5442  6638   1    9    4.029   20.000    1    9    2.920    13.333  VERIFICATO  
1990  12.60  16.60  4265  5443   1   10    4.107   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1990  16.60  20.60  5443  6639   1   10    4.024   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1991  12.60  16.60  4267  5445   1    9    4.125   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
1991  16.60  20.60  5445  6641   1    9    4.052   20.000    1    9    2.940    13.333  VERIFICATO  
1992  12.60  16.60  4268  5446   1    9    4.108   20.000    1    9    2.978    13.333  VERIFICATO  
1992  16.60  20.60  5446  6642   1    9    4.032   20.000    1    9    2.922    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
1993  12.60  16.60  4269  5447   1   10    4.107   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1993  16.60  20.60  5447  6643   1   10    4.024   20.000    1   10    2.911    13.333  VERIFICATO  
1994  12.60  16.60  4270  5448   1    9    4.129   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
1994  16.60  20.60  5448  6644   1    9    4.056   20.000    1    9    2.943    13.333  VERIFICATO  
1995  12.60  16.60  4271  5449   1    9    4.111   20.000    1    9    2.981    13.333  VERIFICATO  
1995  16.60  20.60  5449  6645   1    9    4.035   20.000    1    9    2.925    13.333  VERIFICATO  
1996  12.60  16.60  4272  5450   1   10    4.107   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1996  16.60  20.60  5450  6646   1   10    4.024   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1997  12.60  16.60  4273  5451   1   10    4.107   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1997  16.60  20.60  5451  6647   1   10    4.024   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1998  12.60  16.60  4274  5452   1   10    4.107   20.000    1   10    2.974    13.333  VERIFICATO  
1998  16.60  20.60  5452  6648   1   10    4.025   20.000    1   10    2.912    13.333  VERIFICATO  
1999  12.60  16.60  4275  5453   1   10    4.107   20.000    1   10    2.975    13.333  VERIFICATO  
1999  16.60  20.60  5453  6649   1   10    4.025   20.000    1   10    2.913    13.333  VERIFICATO  
2000  12.60  16.60  4277  5455   1    9    4.112   20.000    1    9    2.982    13.333  VERIFICATO  
2000  16.60  20.60  5455  6651   1    9    4.036   20.000    1    9    2.926    13.333  VERIFICATO  
2001  12.60  16.60  4278  5456   1    9    4.113   20.000    1    9    2.982    13.333  VERIFICATO  
2001  16.60  20.60  5456  6652   1    9    4.037   20.000    1    9    2.926    13.333  VERIFICATO  
2002  12.60  16.60  4279  5457   1    9    4.114   20.000    1    9    2.983    13.333  VERIFICATO  
2002  16.60  20.60  5457  6653   1    9    4.039   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2003  12.60  16.60  4281  5459   1    9    4.130   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
2003  16.60  20.60  5459  6655   1    9    4.057   20.000    1    9    2.943    13.333  VERIFICATO  
2004  12.60  16.60  4282  5460   1    9    4.130   20.000    1    9    2.997    13.333  VERIFICATO  
2004  16.60  20.60  5460  6656   1    9    4.058   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
2005  12.60  16.60  4283  5461   1    9    4.131   20.000    1    9    2.998    13.333  VERIFICATO  
2005  16.60  20.60  5461  6657   1    9    4.058   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
2006  12.60  16.60  4298  5476   1    9    4.137   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
2006  16.60  20.60  5476  6672   1    9    4.064   20.000    1    9    2.949    13.333  VERIFICATO  
2007  12.60  16.60  4299  5477   1    9    4.120   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
2007  16.60  20.60  5477  6673   1    9    4.044   20.000    1    9    2.932    13.333  VERIFICATO  
2008  12.60  16.60  4300  5478   1   10    4.108   20.000    1   10    2.976    13.333  VERIFICATO  
2008  16.60  20.60  5478  6674   1   10    4.026   20.000    1    9    2.915    13.333  VERIFICATO  
2009  12.60  16.60  4301  5479   1   10    4.115   20.000    1   10    2.978    13.333  VERIFICATO  
2009  16.60  20.60  5479  6675   1   10    4.030   20.000    1   10    2.914    13.333  VERIFICATO  
2010  12.60  16.60  4303  5481   1    9    4.143   20.000    1    9    3.007    13.333  VERIFICATO  
2010  16.60  20.60  5481  6677   1    9    4.071   20.000    1    9    2.954    13.333  VERIFICATO  
2011  12.60  16.60  4304  5482   1    9    4.124   20.000    1    9    2.991    13.333  VERIFICATO  
2011  16.60  20.60  5482  6678   1    9    4.049   20.000    1    9    2.935    13.333  VERIFICATO  
2012  12.60  16.60  4305  5483   1   10    4.108   20.000    1   10    2.976    13.333  VERIFICATO  
2012  16.60  20.60  5483  6679   1    9    4.028   20.000    1    9    2.917    13.333  VERIFICATO  
2013  12.60  16.60  4307  5485   1    9    4.150   20.000    1    9    3.012    13.333  VERIFICATO  
2013  16.60  20.60  5485  6681   1    9    4.078   20.000    1    9    2.959    13.333  VERIFICATO  
2014  12.60  16.60  4308  5486   1    9    4.130   20.000    1    9    2.995    13.333  VERIFICATO  
2014  16.60  20.60  5486  6682   1    9    4.054   20.000    1    9    2.940    13.333  VERIFICATO  
2015  12.60  16.60  4309  5487   1    9    4.110   20.000    1    9    2.979    13.333  VERIFICATO  
2015  16.60  20.60  5487  6683   1    9    4.032   20.000    1    9    2.920    13.333  VERIFICATO  
2016  12.60  16.60  4310  5488   1   10    4.116   20.000    1   10    2.979    13.333  VERIFICATO  
2016  16.60  20.60  5488  6684   1   10    4.031   20.000    1   10    2.916    13.333  VERIFICATO  
2017  12.60  16.60  4311  5489   1    9    4.089   20.000    1    9    2.970    13.333  VERIFICATO  
2017  16.60  20.60  5489  6685   1    9    4.018   20.000    1    9    2.919    13.333  VERIFICATO  
2018  12.60  16.60  4312  5490   1    9    4.135   20.000    1    9    2.999    13.333  VERIFICATO  
2018  16.60  20.60  5490  6686   1    9    4.060   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
2019  12.60  16.60  4313  5491   1    9    4.114   20.000    1    9    2.982    13.333  VERIFICATO  
2019  16.60  20.60  5491  6687   1    9    4.036   20.000    1    9    2.923    13.333  VERIFICATO  
2020  12.60  16.60  4314  5492   1   10    4.118   20.000    1   10    2.981    13.333  VERIFICATO  
2020  16.60  20.60  5492  6688   1   10    4.034   20.000    1   10    2.918    13.333  VERIFICATO  
2021  12.60  16.60  4315  5493   1   10    4.120   20.000    1   10    2.983    13.333  VERIFICATO  
2021  16.60  20.60  5493  6689   1   10    4.036   20.000    1   10    2.920    13.333  VERIFICATO  
2022  12.60  16.60  4316  5494   1   10    4.044   20.000    1   10    2.931    13.333  VERIFICATO  
2022  16.60  20.60  5494  6690   1    9    3.961   20.000    1    9    2.870    13.333  VERIFICATO  
2023  12.60  16.60  4317  5495   1    9    4.118   20.000    1    9    2.985    13.333  VERIFICATO  
2023  16.60  20.60  5495  6691   1    9    4.040   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2024  12.60  16.60  4318  5496   1    9    4.056   20.000    1    9    2.942    13.333  VERIFICATO  
2024  16.60  20.60  5496  6692   1    9    4.045   20.000    1    9    2.930    13.333  VERIFICATO  
2025  12.60  16.60  4319  5497   1    9    4.057   20.000    1    9    2.943    13.333  VERIFICATO  
2025  16.60  20.60  5497  6693   1    9    3.980   20.000    1    9    2.886    13.333  VERIFICATO  
2026  12.60  16.60  4320  5287   1    9    4.059   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
2026  16.60  20.60  5287  6483   1    9    3.982   20.000    1    9    2.888    13.333  VERIFICATO  
2027  12.60  16.60  4321  5498   1    9    4.072   20.000    1    9    2.956    13.333  VERIFICATO  
2027  16.60  20.60  5498  6694   1    9    4.064   20.000    1    9    2.946    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
2028  12.60  16.60  4322  5499   1    9    4.073   20.000    1    9    2.956    13.333  VERIFICATO  
2028  16.60  20.60  5499  6695   1    9    3.999   20.000    1    9    2.902    13.333  VERIFICATO  
2029  12.60  16.60  4323  5500   1    9    4.074   20.000    1    9    2.957    13.333  VERIFICATO  
2029  16.60  20.60  5500  6696   1    9    4.000   20.000    1    9    2.903    13.333  VERIFICATO  
2030  12.60  16.60  4324  5282   1    9    4.074   20.000    1    9    2.958    13.333  VERIFICATO  
2030  16.60  20.60  5282  6478   1    9    4.001   20.000    1    9    2.904    13.333  VERIFICATO  
2031  12.60  16.60  4325  5501   1    9    4.089   20.000    1    9    2.970    13.333  VERIFICATO  
2031  16.60  20.60  5501  6697   1    9    4.018   20.000    1    9    2.919    13.333  VERIFICATO  
2032  12.60  16.60  4326  5502   1    9    4.090   20.000    1    9    2.971    13.333  VERIFICATO  
2032  16.60  20.60  5502  6698   1    9    4.019   20.000    1    9    2.920    13.333  VERIFICATO  
2033  12.60  16.60  4327  5503   1    9    4.090   20.000    1    9    2.971    13.333  VERIFICATO  
2033  16.60  20.60  5503  6699   1    9    4.019   20.000    1    9    2.920    13.333  VERIFICATO  
2034  12.60  16.60  4328  5277   1    9    4.091   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
2034  16.60  20.60  5277  6473   1    9    4.020   20.000    1    9    2.921    13.333  VERIFICATO  
2035  12.60  16.60  4329  5249   1   10    4.048   20.000    1   10    2.933    13.333  VERIFICATO  
2035  16.60  20.60  5249  6445   1   10    3.964   20.000    1   10    2.870    13.333  VERIFICATO  
2036  12.60  16.60  4330  5250   1   10    4.052   20.000    1   10    2.935    13.333  VERIFICATO  
2036  16.60  20.60  5250  6446   1   10    3.966   20.000    1   10    2.870    13.333  VERIFICATO  
2037  12.60  16.60  4331  5251   1   10    4.057   20.000    1   10    2.937    13.333  VERIFICATO  
2037  16.60  20.60  5251  6447   1   10    3.969   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2059  12.60  16.60  4392  5558   1    9    4.061   20.000    1    9    2.947    13.333  VERIFICATO  
2059  16.60  20.60  5558  6754   1    9    3.987   20.000    1    9    2.893    13.333  VERIFICATO  
2060  12.60  16.60  4393  5559   1    9    4.063   20.000    1    9    2.949    13.333  VERIFICATO  
2060  16.60  20.60  5559  6755   1    9    3.989   20.000    1    9    2.895    13.333  VERIFICATO  
2061  12.60  16.60  4394  5560   1    9    4.064   20.000    1    9    2.950    13.333  VERIFICATO  
2061  16.60  20.60  5560  6756   2   25    3.996   20.000    2   25    2.915    13.333  VERIFICATO  
2062  12.60  16.60  4395  5561   1    9    4.066   20.000    1    9    2.952    13.333  VERIFICATO  
2062  16.60  20.60  5561  6757   2   25    4.037   20.000    2   25    2.946    13.333  VERIFICATO  
2063  12.60  16.60  4397  5563   1    9    4.071   20.000    1    9    2.956    13.333  VERIFICATO  
2063  16.60  20.60  5563  6759   1    9    3.999   20.000    2   25    2.909    13.333  VERIFICATO  
2064  12.60  16.60  4398  5564   1    9    4.072   20.000    1    9    2.957    13.333  VERIFICATO  
2064  16.60  20.60  5564  6760   2   25    4.014   20.000    2   25    2.929    13.333  VERIFICATO  
2065  12.60  16.60  4399  5565   1    9    4.073   20.000    1    9    2.958    13.333  VERIFICATO  
2065  16.60  20.60  5565  6761   2   25    4.042   20.000    2   25    2.950    13.333  VERIFICATO  
2066  12.60  16.60  4400  5566   1    9    4.074   20.000    2   25    2.961    13.333  VERIFICATO  
2066  16.60  20.60  5566  6762   2   25    4.069   20.000    2   25    2.970    13.333  VERIFICATO  
2067  12.60  16.60  4402  5568   1    9    4.081   20.000    1    9    2.964    13.333  VERIFICATO  
2067  16.60  20.60  5568  6764   2   25    4.060   20.000    2   25    2.964    13.333  VERIFICATO  
2068  12.60  16.60  4403  5569   1    9    4.081   20.000    1    9    2.965    13.333  VERIFICATO  
2068  16.60  20.60  5569  6765   2   25    4.074   20.000    2   25    2.974    13.333  VERIFICATO  
2069  12.60  16.60  4404  5570   2   25    4.084   20.000    2   25    2.975    13.333  VERIFICATO  
2069  16.60  20.60  5570  6766   2   25    4.088   20.000    2   25    2.985    13.333  VERIFICATO  
2070  12.60  16.60  4405  5571   2   25    4.098   20.000    2   25    2.984    13.333  VERIFICATO  
2070  16.60  20.60  5571  6767   2   25    4.102   20.000    2   25    2.995    13.333  VERIFICATO  
2071  12.60  16.60  4411  5577   2   25    4.169   20.000    2   25    3.039    13.333  VERIFICATO  
2071  16.60  20.60  5577  6773   2   25    4.173   20.000    2   25    3.050    13.333  VERIFICATO  
2072  12.60  16.60  4412  5578   1    9    4.128   20.000    1    9    3.005    13.333  VERIFICATO  
2072  16.60  20.60  5578  6774   2   25    4.085   20.000    2   25    2.984    13.333  VERIFICATO  
2073  12.60  16.60  4413  5579   1    9    4.123   20.000    1    9    3.000    13.333  VERIFICATO  
2073  16.60  20.60  5579  6775   1    9    4.059   20.000    1    9    2.956    13.333  VERIFICATO  
2074  12.60  16.60  4414  5580   1    9    4.118   20.000    1    9    2.996    13.333  VERIFICATO  
2074  16.60  20.60  5580  6776   1    9    4.053   20.000    1    9    2.951    13.333  VERIFICATO  
2075  12.60  16.60  4416  5582   2   25    4.129   20.000    2   25    3.009    13.333  VERIFICATO  
2075  16.60  20.60  5582  6778   2   25    4.133   20.000    2   25    3.020    13.333  VERIFICATO  
2076  12.60  16.60  4417  5583   1    9    4.108   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
2076  16.60  20.60  5583  6779   2   25    4.049   20.000    2   25    2.957    13.333  VERIFICATO  
2077  12.60  16.60  4418  5584   1    9    4.102   20.000    1    9    2.982    13.333  VERIFICATO  
2077  16.60  20.60  5584  6780   1    9    4.035   20.000    1    9    2.935    13.333  VERIFICATO  
2078  12.60  16.60  4419  5585   1    9    4.095   20.000    1    9    2.976    13.333  VERIFICATO  
2078  16.60  20.60  5585  6781   1    9    4.026   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2079  12.60  16.60  4421  5587   1    9    4.098   20.000    2   25    2.981    13.333  VERIFICATO  
2079  16.60  20.60  5587  6783   2   25    4.096   20.000    2   25    2.991    13.333  VERIFICATO  
2080  12.60  16.60  4422  5588   1    9    4.089   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
2080  16.60  20.60  5588  6784   1    9    4.020   20.000    2   25    2.931    13.333  VERIFICATO  
2081  12.60  16.60  4423  5589   1    9    4.081   20.000    1    9    2.964    13.333  VERIFICATO  
2081  16.60  20.60  5589  6785   1    9    4.010   20.000    1    9    2.914    13.333  VERIFICATO  
2082  12.60  16.60  4424  5590   1    9    4.073   20.000    1    9    2.957    13.333  VERIFICATO  
2082  16.60  20.60  5590  6786   1    9    4.000   20.000    1    9    2.905    13.333  VERIFICATO  
2083  12.60  16.60  4425  5591   1    9    4.066   20.000    1    9    2.951    13.333  VERIFICATO  
2083  16.60  20.60  5591  6787   1    9    3.992   20.000    1    9    2.898    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
2084  12.60  16.60  4426  5592   1    9    4.083   20.000    1    9    2.965    13.333  VERIFICATO  
2084  16.60  20.60  5592  6788   1    9    4.012   20.000    1    9    2.915    13.333  VERIFICATO  
2085  12.60  16.60  4427  5593   1    9    4.099   20.000    1    9    2.980    13.333  VERIFICATO  
2085  16.60  20.60  5593  6789   1    9    4.031   20.000    1    9    2.932    13.333  VERIFICATO  
2086  12.60  16.60  4428  5595   1    9    4.060   20.000    1    9    2.946    13.333  VERIFICATO  
2086  16.60  20.60  5595  6791   1    9    3.984   20.000    1    9    2.891    13.333  VERIFICATO  
2087  12.60  16.60  4429  5596   1    9    4.070   20.000    1    9    2.955    13.333  VERIFICATO  
2087  16.60  20.60  5596  6792   1    9    3.997   20.000    1    9    2.902    13.333  VERIFICATO  
2088  12.60  16.60  4430  5597   1    9    4.081   20.000    1    9    2.964    13.333  VERIFICATO  
2088  16.60  20.60  5597  6793   1    9    4.010   20.000    1    9    2.913    13.333  VERIFICATO  
2089  12.60  16.60  4431  5599   1    9    4.053   20.000    1    9    2.940    13.333  VERIFICATO  
2089  16.60  20.60  5599  6795   1    9    3.977   20.000    1    9    2.884    13.333  VERIFICATO  
2090  12.60  16.60  4432  5600   1    9    4.058   20.000    1    9    2.944    13.333  VERIFICATO  
2090  16.60  20.60  5600  6796   1    9    3.983   20.000    1    9    2.889    13.333  VERIFICATO  
2091  12.60  16.60  4433  5601   1    9    4.064   20.000    1    9    2.949    13.333  VERIFICATO  
2091  16.60  20.60  5601  6797   1    9    3.989   20.000    1    9    2.895    13.333  VERIFICATO  
2092  12.60  16.60  4617  5789   1    9    4.164   20.000    1    9    3.027    13.333  VERIFICATO  
2092  16.60  20.60  5789  6985   1    9    4.099   20.000    1    9    2.982    13.333  VERIFICATO  
2093  12.60  16.60  4618  5790   1    9    4.163   20.000    1    9    3.026    13.333  VERIFICATO  
2093  16.60  20.60  5790  6986   1    9    4.097   20.000    1    9    2.981    13.333  VERIFICATO  
2094  12.60  16.60  4619  5791   1    9    4.161   20.000    1    9    3.025    13.333  VERIFICATO  
2094  16.60  20.60  5791  6987   1    9    4.096   20.000    1    9    2.979    13.333  VERIFICATO  
2095  12.60  16.60  4620  5792   1    9    4.157   20.000    1    9    3.021    13.333  VERIFICATO  
2095  16.60  20.60  5792  6988   1    9    4.090   20.000    1    9    2.974    13.333  VERIFICATO  
2096  12.60  16.60  4621  5793   1    9    4.155   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
2096  16.60  20.60  5793  6989   1    9    4.089   20.000    1    9    2.973    13.333  VERIFICATO  
2097  12.60  16.60  4622  5794   1    9    4.154   20.000    1    9    3.019    13.333  VERIFICATO  
2097  16.60  20.60  5794  6990   1    9    4.087   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
2098  12.60  16.60  4623  5795   1    9    4.152   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
2098  16.60  20.60  5795  6991   1    9    4.085   20.000    1    9    2.970    13.333  VERIFICATO  
2099  12.60  16.60  4624  5796   1    9    4.151   20.000    1    9    3.016    13.333  VERIFICATO  
2099  16.60  20.60  5796  6992   1    9    4.084   20.000    1    9    2.969    13.333  VERIFICATO  
2100  12.60  16.60  4625  5797   1    9    4.148   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
2100  16.60  20.60  5797  6993   1    9    4.080   20.000    1    9    2.965    13.333  VERIFICATO  
2101  12.60  16.60  4626  5798   1    9    4.147   20.000    1    9    3.012    13.333  VERIFICATO  
2101  16.60  20.60  5798  6994   1    9    4.078   20.000    1    9    2.964    13.333  VERIFICATO  
2102  12.60  16.60  4627  5799   1    9    4.145   20.000    1    9    3.011    13.333  VERIFICATO  
2102  16.60  20.60  5799  6995   1    9    4.077   20.000    1    9    2.963    13.333  VERIFICATO  
2103  12.60  16.60  4628  5800   1    9    4.144   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
2103  16.60  20.60  5800  6996   1    9    4.075   20.000    1    9    2.961    13.333  VERIFICATO  
2104  12.60  16.60  4629  5801   1    9    4.142   20.000    1    9    3.009    13.333  VERIFICATO  
2104  16.60  20.60  5801  6997   1    9    4.074   20.000    1    9    2.960    13.333  VERIFICATO  
2105  12.60  16.60  4630  5802   1    9    4.139   20.000    1    9    3.006    13.333  VERIFICATO  
2105  16.60  20.60  5802  6998   1    9    4.070   20.000    1    9    2.956    13.333  VERIFICATO  
2106  12.60  16.60  4631  5803   1    9    4.138   20.000    1    9    3.005    13.333  VERIFICATO  
2106  16.60  20.60  5803  6999   1    9    4.068   20.000    1    9    2.955    13.333  VERIFICATO  
2107  12.60  16.60  4632  5804   1    9    4.136   20.000    1    9    3.004    13.333  VERIFICATO  
2107  16.60  20.60  5804  7000   1    9    4.066   20.000    1    9    2.954    13.333  VERIFICATO  
2108  12.60  16.60  4633  5805   1    9    4.135   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
2108  16.60  20.60  5805  7001   1    9    4.065   20.000    1    9    2.952    13.333  VERIFICATO  
2109  12.60  16.60  4634  5806   1    9    4.134   20.000    1    9    3.001    13.333  VERIFICATO  
2109  16.60  20.60  5806  7002   1    9    4.063   20.000    1    9    2.951    13.333  VERIFICATO  
2110  12.60  16.60  4635  5807   1    9    4.178   20.000    1    9    3.039    13.333  VERIFICATO  
2110  16.60  20.60  5807  7003   1    9    4.115   20.000    1    9    2.995    13.333  VERIFICATO  
2111  12.60  16.60  4636  5808   1    9    4.167   20.000    1    9    3.029    13.333  VERIFICATO  
2111  16.60  20.60  5808  7004   1    9    4.102   20.000    1    9    2.984    13.333  VERIFICATO  
2112  12.60  16.60  4637  5809   1    9    4.156   20.000    1    9    3.020    13.333  VERIFICATO  
2112  16.60  20.60  5809  7005   1    9    4.089   20.000    1    9    2.972    13.333  VERIFICATO  
2113  12.60  16.60  4638  5810   1    9    4.145   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
2113  16.60  20.60  5810  7006   1    9    4.076   20.000    1    9    2.961    13.333  VERIFICATO  
2114  12.60  16.60  4639  5811   1    9    4.190   20.000    1    9    3.049    13.333  VERIFICATO  
2114  16.60  20.60  5811  7007   1    9    4.129   20.000    1    9    3.007    13.333  VERIFICATO  
2115  12.60  16.60  4640  5812   1    9    4.177   20.000    1    9    3.038    13.333  VERIFICATO  
2115  16.60  20.60  5812  7008   1    9    4.113   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
2116  12.60  16.60  4641  5813   1    9    4.164   20.000    1    9    3.026    13.333  VERIFICATO  
2116  16.60  20.60  5813  7009   1    9    4.098   20.000    1    9    2.980    13.333  VERIFICATO  
2117  12.60  16.60  4642  5814   1    9    4.151   20.000    1    9    3.015    13.333  VERIFICATO  
2117  16.60  20.60  5814  7010   1    9    4.083   20.000    1    9    2.967    13.333  VERIFICATO  
2118  12.60  16.60  4643  5815   1    9    4.204   20.000    1    9    3.060    13.333  VERIFICATO  
2118  16.60  20.60  5815  7011   1    9    4.144   20.000    1    9    3.019    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  
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Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
2119  12.60  16.60  4644  5816   1    9    4.188   20.000    1    9    3.047    13.333  VERIFICATO  
2119  16.60  20.60  5816  7012   1    9    4.126   20.000    1    9    3.004    13.333  VERIFICATO  
2120  12.60  16.60  4645  5817   1    9    4.173   20.000    1    9    3.034    13.333  VERIFICATO  
2120  16.60  20.60  5817  7013   1    9    4.108   20.000    1    9    2.988    13.333  VERIFICATO  
2121  12.60  16.60  4646  5818   1    9    4.158   20.000    1    9    3.021    13.333  VERIFICATO  
2121  16.60  20.60  5818  7014   1    9    4.090   20.000    1    9    2.973    13.333  VERIFICATO  
2122  12.60  16.60  4650  5822   1    9    4.200   20.000    1    9    3.057    13.333  VERIFICATO  
2122  16.60  20.60  5822  7018   1    9    4.140   20.000    1    9    3.017    13.333  VERIFICATO  
2123  12.60  16.60  4651  5823   1    9    4.197   20.000    1    9    3.055    13.333  VERIFICATO  
2123  16.60  20.60  5823  7019   1    9    4.137   20.000    1    9    3.014    13.333  VERIFICATO  
2124  12.60  16.60  4652  5824   1    9    4.194   20.000    1    9    3.053    13.333  VERIFICATO  
2124  16.60  20.60  5824  7020   1    9    4.134   20.000    1    9    3.012    13.333  VERIFICATO  
2125  12.60  16.60  4653  5825   1    9    4.192   20.000    1    9    3.051    13.333  VERIFICATO  
2125  16.60  20.60  5825  7021   1    9    4.131   20.000    1    9    3.010    13.333  VERIFICATO  
2126  12.60  16.60  4654  5826   1    9    4.188   20.000    1    9    3.047    13.333  VERIFICATO  
2126  16.60  20.60  5826  7022   1    9    4.127   20.000    1    9    3.005    13.333  VERIFICATO  
2127  12.60  16.60  4655  5827   1    9    4.186   20.000    1    9    3.046    13.333  VERIFICATO  
2127  16.60  20.60  5827  7023   1    9    4.125   20.000    1    9    3.004    13.333  VERIFICATO  
2128  12.60  16.60  4656  5828   1    9    4.185   20.000    1    9    3.045    13.333  VERIFICATO  
2128  16.60  20.60  5828  7024   1    9    4.123   20.000    1    9    3.002    13.333  VERIFICATO  
2129  12.60  16.60  4657  5829   1    9    4.183   20.000    1    9    3.043    13.333  VERIFICATO  
2129  16.60  20.60  5829  7025   1    9    4.121   20.000    1    9    3.001    13.333  VERIFICATO  
2130  12.60  16.60  4658  5830   1    9    4.177   20.000    1    9    3.038    13.333  VERIFICATO  
2130  16.60  20.60  5830  7026   1    9    4.114   20.000    1    9    2.994    13.333  VERIFICATO  
2131  12.60  16.60  4659  5831   1    9    4.176   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
2131  16.60  20.60  5831  7027   1    9    4.113   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
2132  12.60  16.60  4660  5832   1    9    4.175   20.000    1    9    3.037    13.333  VERIFICATO  
2132  16.60  20.60  5832  7028   1    9    4.112   20.000    1    9    2.993    13.333  VERIFICATO  
2133  12.60  16.60  4661  5833   1    9    4.175   20.000    1    9    3.036    13.333  VERIFICATO  
2133  16.60  20.60  5833  7029   1    9    4.111   20.000    1    9    2.992    13.333  VERIFICATO  
2134  16.60  20.60  5252  6448   1    9    3.968   20.000    1    9    2.876    13.333  VERIFICATO  
2135  16.60  20.60  5253  6449   1   10    3.964   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2136  16.60  20.60  5254  6450   1   10    3.967   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2137  16.60  20.60  5255  6451   1   10    3.969   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2138  16.60  20.60  5257  6453   1    9    3.973   20.000    1    9    2.880    13.333  VERIFICATO  
2139  16.60  20.60  5258  6454   1   10    3.964   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2140  16.60  20.60  5259  6455   1   10    3.966   20.000    1   10    2.871    13.333  VERIFICATO  
2141  16.60  20.60  5260  6456   1   10    3.969   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
2142  16.60  20.60  5262  6458   1    9    3.979   20.000    1    9    2.884    13.333  VERIFICATO  
2143  16.60  20.60  5263  6459   1    9    3.968   20.000    1    9    2.875    13.333  VERIFICATO  
2144  16.60  20.60  5264  6460   1   10    3.966   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
2145  16.60  20.60  5265  6461   1   10    3.969   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
2146  16.60  20.60  5267  6463   1    9    3.972   20.000    1    9    2.879    13.333  VERIFICATO  
2147  16.60  20.60  5268  6464   1   10    3.966   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
2148  16.60  20.60  5269  6465   1   10    3.969   20.000    1   10    2.872    13.333  VERIFICATO  
2149  16.60  20.60  5273  6469   1    9    4.034   20.000    1    9    2.933    13.333  VERIFICATO  
2150  16.60  20.60  5274  6470   1    9    4.031   20.000    1    9    2.930    13.333  VERIFICATO  
2151  16.60  20.60  5275  6471   1    9    4.027   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2152  16.60  20.60  5276  6472   1    9    4.023   20.000    1    9    2.924    13.333  VERIFICATO  
2153  16.60  20.60  5278  6474   1    9    4.017   20.000    1    9    2.918    13.333  VERIFICATO  
2154  16.60  20.60  5279  6475   1    9    4.013   20.000    1    9    2.914    13.333  VERIFICATO  
2155  16.60  20.60  5280  6476   1    9    4.009   20.000    1    9    2.911    13.333  VERIFICATO  
2156  16.60  20.60  5281  6477   1    9    4.005   20.000    1    9    2.907    13.333  VERIFICATO  
2157  16.60  20.60  5283  6479   1    9    4.000   20.000    1    9    2.903    13.333  VERIFICATO  
2158  16.60  20.60  5284  6480   1    9    3.996   20.000    1    9    2.899    13.333  VERIFICATO  
2159  16.60  20.60  5285  6481   1    9    3.991   20.000    1    9    2.895    13.333  VERIFICATO  
2160  16.60  20.60  5286  6482   1    9    3.986   20.000    1    9    2.891    13.333  VERIFICATO  
2161  16.60  20.60  5289  6485   1    9    4.038   20.000    1    9    2.936    13.333  VERIFICATO  
2162  16.60  20.60  5290  6486   1    9    4.021   20.000    1    9    2.921    13.333  VERIFICATO  
2163  16.60  20.60  5291  6487   1    9    4.004   20.000    1    9    2.906    13.333  VERIFICATO  
2164  16.60  20.60  5292  6488   1    9    3.987   20.000    1    9    2.892    13.333  VERIFICATO  
2165  16.60  20.60  5294  6490   1    9    4.041   20.000    1    9    2.939    13.333  VERIFICATO  
2166  16.60  20.60  5295  6491   1    9    4.024   20.000    1    9    2.924    13.333  VERIFICATO  
2167  16.60  20.60  5296  6492   1    9    4.007   20.000    1    9    2.909    13.333  VERIFICATO  
2168  16.60  20.60  5297  6493   1    9    3.990   20.000    1    9    2.895    13.333  VERIFICATO  
2169  16.60  20.60  5299  6495   1    9    4.045   20.000    1    9    2.942    13.333  VERIFICATO  
2170  16.60  20.60  5300  6496   1    9    4.028   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2171  16.60  20.60  5301  6497   1    9    4.011   20.000    1    9    2.912    13.333  VERIFICATO  
2172  16.60  20.60  5302  6498   1    9    3.994   20.000    1    9    2.898    13.333  VERIFICATO  
2173  16.60  20.60  5303  6499   1    9    4.048   20.000    1    9    2.945    13.333  VERIFICATO  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 126 di 247 

 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
2174  16.60  20.60  5304  6500   1    9    4.031   20.000    1    9    2.930    13.333  VERIFICATO  
2175  16.60  20.60  5305  6501   1    9    4.014   20.000    1    9    2.916    13.333  VERIFICATO  
2176  16.60  20.60  5306  6502   1   10    3.998   20.000    1   10    2.880    13.333  VERIFICATO  
2177  16.60  20.60  5307  6503   1   10    4.008   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2178  16.60  20.60  5308  6504   1   10    4.019   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
2179  16.60  20.60  5309  6505   1   10    3.989   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
2180  16.60  20.60  5310  6506   1   10    3.997   20.000    1   10    2.881    13.333  VERIFICATO  
2181  16.60  20.60  5311  6507   1   10    4.007   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2182  16.60  20.60  5312  6508   1   10    4.019   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
2183  16.60  20.60  5313  6509   1   10    3.989   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
2184  16.60  20.60  5314  6510   1   10    3.997   20.000    1   10    2.881    13.333  VERIFICATO  
2185  16.60  20.60  5315  6511   1   10    4.007   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2186  16.60  20.60  5316  6512   1   10    4.018   20.000    1   10    2.891    13.333  VERIFICATO  
2187  16.60  20.60  5317  6513   1   10    3.988   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
2188  16.60  20.60  5318  6514   1   10    3.996   20.000    1   10    2.881    13.333  VERIFICATO  
2189  16.60  20.60  5319  6515   1   10    4.006   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2190  16.60  20.60  5320  6516   1   10    4.018   20.000    1   10    2.891    13.333  VERIFICATO  
2191  16.60  20.60  5321  6517   1   10    3.996   20.000    1   10    2.881    13.333  VERIFICATO  
2192  16.60  20.60  5322  6518   1   10    4.006   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2193  16.60  20.60  5323  6519   1   10    4.017   20.000    1   10    2.891    13.333  VERIFICATO  
2194  16.60  20.60  5504  6700   1   10    3.976   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
2195  16.60  20.60  5505  6701   1   10    3.986   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2196  16.60  20.60  5506  6702   1   10    3.997   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
2197  16.60  20.60  5507  6703   1   10    4.013   20.000    1   10    2.886    13.333  VERIFICATO  
2198  16.60  20.60  5508  6704   1   10    3.981   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2199  16.60  20.60  5509  6705   1   10    3.990   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
2200  16.60  20.60  5510  6706   1   10    4.001   20.000    1   10    2.881    13.333  VERIFICATO  
2201  16.60  20.60  5511  6707   1   10    4.015   20.000    1   10    2.888    13.333  VERIFICATO  
2202  16.60  20.60  5512  6708   1   10    3.985   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2203  16.60  20.60  5513  6709   1   10    3.994   20.000    1   10    2.879    13.333  VERIFICATO  
2204  16.60  20.60  5514  6710   1   10    4.004   20.000    1   10    2.883    13.333  VERIFICATO  
2205  16.60  20.60  5515  6711   1   10    4.017   20.000    1   10    2.889    13.333  VERIFICATO  
2206  16.60  20.60  5516  6712   1   10    3.976   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2207  16.60  20.60  5517  6713   1   10    3.976   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2208  16.60  20.60  5518  6714   1   10    3.977   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
2209  16.60  20.60  5519  6715   1   10    3.977   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
2210  16.60  20.60  5520  6716   1   10    3.980   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2211  16.60  20.60  5521  6717   1   10    3.981   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2212  16.60  20.60  5522  6718   1   10    3.981   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2213  16.60  20.60  5523  6719   1   10    3.981   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2214  16.60  20.60  5524  6720   1   10    3.985   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2215  16.60  20.60  5525  6721   1   10    3.985   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2216  16.60  20.60  5526  6722   1   10    3.985   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2217  16.60  20.60  5527  6723   1   10    3.985   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2218  16.60  20.60  5528  6724   1   10    3.986   20.000    1   10    2.878    13.333  VERIFICATO  
2219  16.60  20.60  5529  6725   1   10    3.994   20.000    1   10    2.880    13.333  VERIFICATO  
2220  16.60  20.60  5530  6726   1   10    4.005   20.000    1   10    2.885    13.333  VERIFICATO  
2221  16.60  20.60  5531  6727   1   10    4.016   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
2222  16.60  20.60  5532  6728   1   10    3.985   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
2223  16.60  20.60  5533  6729   1   10    3.993   20.000    1   10    2.880    13.333  VERIFICATO  
2224  16.60  20.60  5534  6730   1   10    4.003   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
2225  16.60  20.60  5535  6731   1   10    4.015   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
2226  16.60  20.60  5536  6732   1   10    3.984   20.000    1   10    2.877    13.333  VERIFICATO  
2227  16.60  20.60  5537  6733   1   10    3.992   20.000    1   10    2.880    13.333  VERIFICATO  
2228  16.60  20.60  5538  6734   1   10    4.002   20.000    1   10    2.884    13.333  VERIFICATO  
2229  16.60  20.60  5539  6735   1   10    4.014   20.000    1   10    2.890    13.333  VERIFICATO  
2230  16.60  20.60  5540  6736   1   10    3.979   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2231  16.60  20.60  5541  6737   1   10    3.976   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2232  16.60  20.60  5542  6738   1   10    3.972   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2233  16.60  20.60  5544  6740   1   10    3.981   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2234  16.60  20.60  5545  6741   1   10    3.977   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2235  16.60  20.60  5546  6742   1   10    3.973   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2236  16.60  20.60  5548  6744   1   10    3.982   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2237  16.60  20.60  5549  6745   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2238  16.60  20.60  5550  6746   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2239  16.60  20.60  5552  6748   1   10    3.983   20.000    1   10    2.876    13.333  VERIFICATO  
2240  16.60  20.60  5553  6749   1   10    3.978   20.000    1   10    2.875    13.333  VERIFICATO  
2241  16.60  20.60  5554  6750   1   10    3.974   20.000    1   10    2.874    13.333  VERIFICATO  
2242  16.60  20.60  5862  7058   1   10    3.967   20.000    1   10    2.873    13.333  VERIFICATO  
2243  16.60  20.60  5863  7059   1    9    3.967   20.000    1    9    2.874    13.333  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  
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Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
2244  16.60  20.60  5864  7060   1    9    3.970   20.000    1    9    2.877    13.333  VERIFICATO  
2245  16.60  20.60  5865  7061   1    9    3.973   20.000    1    9    2.880    13.333  VERIFICATO  
2246  16.60  20.60  5866  7062   1    9    3.976   20.000    1    9    2.882    13.333  VERIFICATO  
2247  16.60  20.60  5867  7063   1    9    3.975   20.000    1    9    2.881    13.333  VERIFICATO  
2248  16.60  20.60  5868  7064   1    9    3.977   20.000    1    9    2.883    13.333  VERIFICATO  
2249  16.60  20.60  5869  7065   1    9    3.979   20.000    1    9    2.885    13.333  VERIFICATO  
2250  16.60  20.60  5870  7066   1    9    3.981   20.000    1    9    2.887    13.333  VERIFICATO  
2251  16.60  20.60  5871  7067   1    9    3.983   20.000    1    9    2.888    13.333  VERIFICATO  
2252  16.60  20.60  5872  7068   1    9    3.986   20.000    1    9    2.891    13.333  VERIFICATO  
2253  16.60  20.60  5873  7069   1    9    3.987   20.000    1    9    2.892    13.333  VERIFICATO  
2254  16.60  20.60  5874  7070   1    9    3.988   20.000    1    9    2.893    13.333  VERIFICATO  
2255  16.60  20.60  5875  7071   1    9    3.989   20.000    1    9    2.894    13.333  VERIFICATO  
2256  16.60  20.60  5876  7072   1    9    3.990   20.000    1    9    2.895    13.333  VERIFICATO  
2257  16.60  20.60  5877  7073   1    9    4.051   20.000    1    9    2.948    13.333  VERIFICATO  
2258  16.60  20.60  5878  7074   1    9    4.050   20.000    1    9    2.947    13.333  VERIFICATO  
2259  16.60  20.60  5879  7075   1    9    4.049   20.000    1    9    2.946    13.333  VERIFICATO  
2260  16.60  20.60  5880  7076   1    9    4.025   20.000    1    9    2.926    13.333  VERIFICATO  
2261  16.60  20.60  5881  7077   1    9    4.027   20.000    1    9    2.927    13.333  VERIFICATO  
2262  16.60  20.60  5882  7078   1    9    4.029   20.000    1    9    2.929    13.333  VERIFICATO  
2263  16.60  20.60  5883  7079   1    9    4.000   20.000    1    9    2.904    13.333  VERIFICATO  
2264  16.60  20.60  5884  7080   1    9    4.004   20.000    1    9    2.908    13.333  VERIFICATO  
2265  16.60  20.60  5885  7081   1    9    4.009   20.000    1    9    2.912    13.333  VERIFICATO  
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7.1.3 Verifica solai a piastra piena in c.a. sp. 30 cm del livello 0 

Il solaio del piano terra (livello 0) è realizzato a soletta piena in c.a. gettata in opera e  di 

spessore 30 cm. Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo 

di una colormap che evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di 

progetto. La verifica risulta soddisfatta per valori negativi 

Per la piastra in questione si adotta un’armatura base composta da 1+116/15 superiori 

ed inferiori. 

  

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della 

piastra (verificato se <0) 

 

Come si può notare sono presenti alcune zone non verificate con la sola rete base. Si 

rendono necessarie quindi armature aggiuntive. Si progettano zone di raffittimento 

costituite da ferri incrociati 1+116/15 come riportato nello schema sottostante 
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Zone di raffittimento dell’armatura all’estradosso della piastra 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’’intradosso della 

piastra (verificato se <0) 

 
Come evidenziato dalla colormap non si rendono necessarie armature aggiuntive oltre 

alla rete base per ricoprire il diagramma di domanda 
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Si effettua inoltre la verifica a punzonamento della piastra per il pilastro 60x60 cm più 

sollecitato corrispondente alla zona centrale con area di influenza pari a: 

 

A= 7.2 m x 7.95 m = 57.24 m2 

 

armata con la rete base più 5+5 24 spezzoni incrociati posti all’estradosso e di 

lunghezza pari a 2.5 m  

 
A cui vanno applicati gli specifici carichi riportati al cap. 5 
 

Calcolo a punzonamento piastre in c.a. 

Dati     

c1 = 600 mm Base sezione 

c2 = 600 mm Altezza sezione 

h = 300 mm Altezza lorda piastra 

d' = 20 mm Copriferro asse armatura longitudinale 

1,ly = 16 mm 
Diametro di un tondino d'armatura della rete base in zona tesa 
parallelo a X 

1,lx = 
16 mm 

Diametro di un tondino d'armatura della rete base in zona tesa 
parallelo a Y 

i1,lx = 150 mm Passo armature rete base in zona tesa lungo X 

i1,l1y = 150 mm Passo armature rete base in zona tesa lungo Y 

2,ly = 24 mm 
Diametro di un tondino d'armatura aggiuntiva  in zona tesa 
parallelo a X 

2,lx = 24 mm 
Diametro di un tondino d'armatura aggiuntiva in zona tesa 
parallelo a Y 

i2,lx = 150 mm Passo armature aggiuntiva in zona tesa lungo X 

i2,l1y = 150 mm Passo armature aggiuntiva in zona tesa lungo Y 

 = 2500 Kg/m³ Massa volumica del cemento armato  

fck = 30.0 N/mm² Resistenza cilindrica caratteristica del cls 

fyk = 450 N/mm² Tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio 

αcc = 0.85 Coefficiente riduttivo per la resistenza del cls a lungo termine 

c = 1.5 Coefficiente di sicurezza per il cls 

s = 1.15 Coefficiente di sicurezza per l'acciaio 

 = 1 Coeffi. che tiene conto dell'eccentricità dell'appoggio (min=1.0) 

VEd = 1160 KN Carico di punzonamento allo SLU 
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vEd,t = 
0.00 N/mm² 

Pressione sul terreno da sottrarre a quella di taglio-punzonamento 
(solo platee) 

tipo 
impronta 

quadrata  Tipo di impronta (circolare/rettangolare-quadrato) 

 
 

Risultati 

CRdc= 0.18 
Resistenza tangenziale di base del conglomerato (0.18 cls normale 
0.15 cls alleggerito 

h1 = 1 Coefficiente correttivo della resistenza per cls alleggerito 

d = 256 mm Altezza media utile sezione 

fcd = 17.0 N/mm² Tensione  massima di progetto cls 

fyd = 391.3 N/mm² Tensione di snervamento di progetto 

u0 = 2400 mm Perimetro del pilastro 

u1 = 5615 mm Perimetro di base 

ly = 1.70% Percentuale armatura tesa in direzione Y 

lx = 1.70% Percentuale armatura tesa in direzione X 

l = 1.70% Percentuale media armatura tesa 

k = 1.88   

vmin = 0.496 N/mm² Resistenza a taglio del solo calcestruzzo 

vRd,c = 0.828 N/mm² Resistenza a taglio del calcestruzzo armato 

vRd,max = 4.250 N/mm² Massimo valore della tensione di taglio-punzonamento 

vEd,u0 = 1.888 N/mm² Tensione di taglio di progetto lungo il perimetro del pilastro u0 

vEd,u1 = 0.807 N/mm² Tensione di taglio di progetto lungo il perimetro di base u1 

 
 
Si effettua inoltre la verifica a punzonamento della piastra per il pilastro 50x50 cm più 

sollecitato corrispondente alla zona laterale con area di influenza pari a  

 

A= 7.2 m x (5.45+ 7.95) / 2m = 48.25 m2 

 

armata con la rete base composta da 1+1 16/15  più 5+5 16 spezzoni incrociati posti 

all’estradosso e di lunghezza 2.5 m  

 

Calcolo a punzonamento piastre in c.a. 

Dati     
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c1 = 500 mm Base sezione 

c2 = 500 mm Altezza sezione 

h = 300 mm Altezza lorda piastra 

d' = 20 mm Copriferro asse armatura longitudinale 

1,ly = 
16 mm 

Diametro di un tondino d'armatura della rete base in zona tesa 
parallelo a X 

1,lx = 16 mm 
Diametro di un tondino d'armatura della rete base in zona tesa 
parallelo a Y 

i1,lx = 150 mm Passo armature rete base in zona tesa lungo X 

i1,l1y = 150 mm Passo armature rete base in zona tesa lungo Y 

2,ly = 16 mm 
Diametro di un tondino d'armatura aggiuntiva  in zona tesa 
parallelo a X 

2,lx = 16 mm 
Diametro di un tondino d'armatura aggiuntiva in zona tesa 
parallelo a Y 

i2,lx = 150 mm Passo armature aggiuntiva in zona tesa lungo X 

i2,l1y = 150 mm Passo armature aggiuntiva in zona tesa lungo Y 

 = 2500 Kg/m³ Massa volumica del cemento armato  

fck = 30.0 N/mm² Resistenza cilindrica caratteristica del cls 

fyk = 450 N/mm² Tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio 

αcc = 0.85 Coefficiente riduttivo per la resistenza del cls a lungo termine 

c = 1.5 Coefficiente di sicurezza per il cls 

s = 1.15 Coefficiente di sicurezza per l'acciaio 

 = 1 Coeffi. che tiene conto dell'eccentricità dell'appoggio (min=1.0) 

VEd = 955 KN Carico di punzonamento allo SLU 

vEd,t = 0.00 N/mm² 
Pressione sul terreno da sottrarre a quella di taglio-punzonamento 
(solo platee) 

tipo 
impronta 

quadrata  Tipo di impronta (circolare/rettangolare-quadrato) 

Risultati 

CRdc= 0.18 
Resistenza tangenziale di base del conglomerato (0.18 cls normale 
0.15 cls alleggerito 

h1 = 1 Coefficiente correttivo della resistenza per cls alleggerito 

d = 264 mm Altezza media utile sezione 

fcd = 17.0 N/mm² Tensione  massima di progetto cls 

fyd = 391.3 N/mm² Tensione di snervamento di progetto 

u0 = 2000 mm Perimetro del pilastro 

u1 = 5316 mm Perimetro di base 
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ly = 1.01% Percentuale armatura tesa in direzione Y 

lx = 1.01% Percentuale armatura tesa in direzione X 

l = 1.01% Percentuale media armatura tesa 

k = 1.87   

vmin = 0.490 N/mm² Resistenza a taglio del solo calcestruzzo 

vRd,c = 0.693 N/mm² Resistenza a taglio del calcestruzzo armato 

vRd,max = 4.250 N/mm² Massimo valore della tensione di taglio-punzonamento 

vEd,u0 = 1.809 N/mm² Tensione di taglio di progetto lungo il perimetro del pilastro u0 

vEd,u1 = 0.680 N/mm² Tensione di taglio di progetto lungo il perimetro di base u1 
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7.1.4 Verifica solai a piastra piena in c.a. con predalles portagetto sp. 5+20=25  

cm livello 1, 2 e 3 

I solai ai piani superiori allo zero sono sempre del tipo bidirezionali ma realizzati con 

sottostruttura a travi in acciaio e sovrastruttura a predalles portagetto spessore 5 cm 

(non collaboranti) e piastra piena in c.a. di spessore 20 cm collaborante con le travi in 

acciaio.  

Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una colormap 

che evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di progetto. La 

verifica risulta soddisfatta per valori negativi 

Per la piastra in questione si adotta un’armatura base composta da 1+114/15 superiori 

ed inferiori. 

 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della 

piastra del livello 1 (verificato se <0) 

 

Come si può notare non sono necessarie armature di raffittimento della rete base 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’’intradosso della 

piastra del livelli 1 (verificato se <0) 

 

Come si può notare non sono necessarie armature di raffittimento della rete base 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della 

piastra del livello 2 e 3 (verificato se <0) 

 

Come si può notare non sono necessarie armature di raffittimento della rete base 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’’intradosso della 

piastra del livelli 2 e 3 (verificato se <0) 

 

Come si può notare non sono necessarie armature di raffittimento della rete base 

 

7.1.5 Verifica connettori a taglio delle travi metalliche 

I solai dei livelli 1, 2, 3 sono realizzati per mezzo di una sottostrutura metallica a travi in 

acciaio tipo HEB300 lungo le due direzioni principali incastrate ai montanti tubolari e da 

una sovrastruttura a predalles in c.a.v. prefabbricata di spessore 5 cm con funzione di 

cassero per il getto integrativo di 20 cm di cls. L’ armato con doppia rete è composta da 

1+114/15 Lo spessore complessivo del solaio è di 25 cm. Nel modello sono stati inseriti 

entrambi gli elementi per cui le sollecitazioni derivanti dai carichi applicati al solaio 

vengono ripartite tra le due strutture in funzione del rapporto tra le rigidezze.   

Per garantire il collegamento alle azioni orizzontali della sovrastruttura in c.a. con la 

sottostruttura metallica si dispongono sulla piattabanda superiore degli HEB300 dei pioli 

tipo Nelson 19x 200 mm a fila singola con passo 150 mm. 

La sollecitazione massima risultante del modello sulle travi è pari a  

MEd = 359 kNm 
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La verifica risulta quindi soddisfatta 
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7.1.6 Scale in c.a. 

 

Si effettua la verifica delle armature delle rampe della scala e dei pianerottoli di spessore 

20 cm. Considerando, a favore di sicurezza, la rampa vincolata alle estremità tra il setto 

e l’architrave si ha una luce di calcolo di 6.4 m. Alle estremità si considera un vincolo di 

semincastro. La larghezza delle rampe è di 2.0 m. Per i carichi si rimanda al cap. 5.  

 

qslu = [1.3 x 5.00 kN/m2 + 1.5 (2.5 + 4) kN/m2 ] x 1.0 m =16.25 kN/m 

MEd,slu = 1/10 qslu x L2 = 1/10 x 16.25 kN/m x 6.42 m2 = 67 kNm 

VEd,slu = 5 x MEd,slu / L = 5 x 67 kNm/ 6.4 = 52 kN 

 

Le rampe della scala vengono armate con ferri longitudinali composti da 1+1  12/ 10 e 

staffe  8/ 15. 

 

VERIFICA PLASTICA A FLESSIONE DELLA SEZIONE RETTA 

B=         2000       mm      Base della sezione                                                

H=         200        mm      Altezza della sezione                                             

c=         20         mm      Coprif. rispetto all'asse del tondino Dir.1                       

nst=       10                 Numero di ferri in zona tesa Dir.1                                

Dst=       12         mm      Diametro dei ferri in zona tesa Dir.1                             

nsc=       10                 Numero di ferri in zona compressa Dir.1                           

Dsc=       12         mm      Diametro ferri in zona compressa Dir.1                            

alfacc=    0,85               Coeff. riduttivo per effetti a lungo termine                      

gammac=    1,5                Coeff. parziale del calcestruzzo                                  

gammas=    1.15               Coeff. parziale dell'acciaio                                      

fck=       30         Mpa     Resis. cilindrica caratteristica del cls                          

fyk=       450        Mpa     Resis. cilindrica caratteristica dell'acciaio                     

Med=       67         kNm     Momento sollecitante in Dir.1                                     

RISULTATI DELLA VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO 

Ast=       1130.4     mmq     Area armatura in zona tesa Dir.1                                  

Asc=       1130.4     mmq     Area armatura in zona compressa Dir.1                             

d=         180        mm      Altezza utile Dir.1                                               

fcd=       17         Mpa     Tensione di progetto del calcestruzzo                             

fyd=       391.3044   Mpa     Tensione di progetto dell'acciaio                                 

Ec=        32836.57   Mpa     Modulo di Young del calcestruzzo                                  

Es=        210000     Mpa     Modulo di Young dell'acciaio                                      

sigmac=    17         Mpa     Tensione massima nel cls                                          

sigmasc=   -56.15926  Mpa     Tensione massima nell'acciaio compresso                           

sigmas=    391.3044   Mpa     Tensione massima nell'acciaio teso                                

i=         1858               Numero di iterazioni per la convergenza                           

x=         18.58033   mm      Distanza asse neutro dal lembo compresso                          

Nc=        505.385    kN      Sforzo normale nella sezione compressa                            

Cs=        -63.48243  kN      Sforzo normale nell'acciaio compress                              

Z=         -442.3304  kN      Sforzo normale nell'acciaio teso                                  

ec=        0.0035             Allungamento massimo calcestruzzo                                 

esc=       -0.000267          Allungamento massimo acciaio compresso                            

est=       0.030407           Allungamento massimo acciaio teso                                 

Mrd=       77.05602   kNm     Momento resistente sezione                                        

Mrd/Med=   1.15009            Coeff. di sicurezza (verif. se >1) in Dir.1 

La verifica risulta quindi soddisfatta 

 

VERIFICA A TAGLIO SENZA ARMATURA 
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bw=                  1000            mm      Base della sezione minima                                

H=                   200             mm      Altezza della sezione                                    

c=                   20              mm      Coprifferro rispetto all'asse del 

tondino                

nst=                 2                       Numero di ferri in zona tesa                            

Dst=                 16              mm      Diametro dei ferri in zona tesa                          

gammac=              1,5                     Coeff. parziale del calcestruzzo                         

gammas=              1.15                    Coeff. parziale dell'acciaio                             

alfacc=              0,85                    Coeff. riduttivo per effetti di lungo 

termine            

fck=                 25              Mpa     Resistenza cil. caratt del cls             

fyk=                 450             Mpa     Resistenza cil. caratt dell'acciaio        

Ned=                 50              kN      Compressione soll. nella sezione                  

Ved=                 52              kN      Taglio sollecitante nella sezione                        

 

RISULTATI DELLA VERIFICA 

Ast=                 401.92          mmq     Area armatura in zona tesa                               

d=                   180             mm      Altezza utile                                            

sigma_cp=            0.25            Mpa     Tensione media di compressione                           

fcd=                 14.16667        Mpa     Tensione di progetto del calcestruzzo                    

fyd=                 391.3044        Mpa     Tensione di progetto dell'acciaio                        

k=                   2                                                                                

vmin=                0.5151908       Mpa     Tensione minima nel cls                                  

ro1=                 0.002232889             Rapp. Geome. di armatura long.               

Vrdc_min=            99.48434        kN      Taglio resistente minimo SENZA 

armatura                  

Vrdc=                99.48434        kN      Taglio resis. SENZA armatura                         

Vrd_max=             637.5           kN      Taglio massimo dal puntone comp.        

Vrdc/Ved=            1.91316                 Coeff. di sic. SENZA armatura a taglio              

LA SEZIONE NON NECESSITA DI ARMATURA A TAGLIO VERIFICA SODDISFATTA 
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7.1.7 Verifica travi secondarie e lamiera grecata copertura locali tecnici 

 

Le travi secondarie della copertura sono realizzate con travi IPE 200 di lunghezza 

massima 7.2 m e interasse massimo 2.0 m con vincolo d’estremità di cerniera. Per 

l’analisi dei carichi si rimanda al cap. 5 

 

qslu = [1.3 x 0.25 kN/m2 + 1.5 (1.5 + 1 ) kN/m2 ] x 2.0 m =8.15 kN/m 

qsle = qslu / 1.4 =8.15/1.4 = 5.82 kN/m 

MEd,slu = 1/8 qslu x L2 = 1/8 x 8.15 kN/m x 7.22 m2 = 52.81 kNm 

VEd,slu = 4 x MEd,slu / L = 4 x 52.81 kNm/ 7.2 = 30 kN 

 

IPE200 

       

     Resistance of cross-section, Shear Vz andBending My 

      (EC3 EN1993-1-1:2005, §6.2.8) 

       

      Profile     : IPE 200 

      Actions     : Bending and shear Vz-My 

                   Vz,ed= 30.00kN, My,ed= 53.00kNm 

      Steel Class : S 355 

       

     Design codes 

       

     EN1990:2002, Eurocode 0 Basis of Structural Design 

     EN1993-1-1:2005, Eurocode 3 1-1 Design of steel structures 

     EN1993-1-3:2005, Eurocode 3 1-3 Cold-formed members 

     EN1993-1-5:2006, Eurocode 3 1-5 Plated structural elements 

     Materials  

       

     Steel: S 355 (EN1993-1-1, §3.2) 

          t<= 40 mm, Yield strength fy= 355 N/mm², Ultimate strength fu= 510 N/mm² 

     40mm<t<= 80 mm, Yield strength fy= 335 N/mm², Ultimate strength fu= 470 N/mm² 

     Modulus of elasticity E=210000 N/mm², Poisson ratio ν=0.30, Unit mass ρ= 7850 

Kg/m³ 

       

     Partial safety factors for actions (EN1990, Annex A1) 

     γG= 1.35, γQ= 1.50, ψ0= 0.70 

       

     Partial factors for materials (EN1993-1-1, §6.1) 

     γΜ0= 1.00, γΜ1= 1.00, γΜ2= 1.25 

       

     Cross-section actions 

     Bending and shear My,ed+Vz,ed 

      My,ed= 53.00 kNm 

      Vz,ed= 30.00 kN 

     Steel cross-section properties 

       

      Cross-section  IPE 200-S 355 

       

       Dimensions of cross section 

     Depth of cross section             h=  200.00 mm 

     Width of cross section             b=  100.00 mm 

     Web depth                         hw=  191.50 mm 

     Depth of straight portion of web  dw=  159.00 mm 

     Web thickness                     tw=    5.60 mm 
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     Flange thickness                  tf=    8.50 mm 

     Radius of root fillet              r=   12.00 mm 

     Mass                                =   22.40 Kg/m 

       Properties of cross section 

     Area                      A=     2848  mm ^2 

     Second moment of area    Iy=19.430x10 ^6 mm ^4     Iz= 1.424x10 ^6 mm ^4 

     Section modulus          Wy=194.30x10 ^3 mm ^3     Wz=28.470x10 ^3 mm ^3 

     Plastic section modulus Wpy=220.60x10 ^3 mm ^3    Wpz=44.610x10 ^3 mm ^3 

     Radius of gyration       iy=     82.6  mm      iz=     22.4  mm  

     Shear area              Avz=     1400  mm ^2    Avy=     1700  mm ^2 

     Torsional constant       It= 0.070x10 ^6 mm ^4     ip=       86  mm  

     Torsional modulus        Wt= 8.212x10 ^3 mm ^3 

     Warping constant         Iw=12.988x10 ^9 mm ^6 

     Classification of steel cross-section, Bending My (EN1993-1-1, §5.5)  

       

     Web 

     c=200.0-2x8.5-2x12.0=159.0 mm, t=5.6 mm, c/t=159.0/5.6=28.39 

     S 355 , t= 5.6<= 40 mm, fy=355 N/mm², ε=(235/355) ^0.5=0.81 

     c/t=28.39<=72ε=72x0.81=58.32 

     The web is class 1 (EN1993-1-1, Tab.5.2) 

     Flange 

     c=100.0/2-5.6/2-12.0=35.2 mm, t=8.5 mm, c/t=35.2/8.5=4.14 

     S 355 , t= 8.5<= 40 mm, fy=355 N/mm², ε=(235/355) ^0.5=0.81 

     c/t=4.14<=9ε=9x0.81=7.29 

     The flange is class 1 (EN1993-1-1, Tab.5.2) 

     Overall classification of cross-section is Class 1, Bending My,ed 

     Ultimate Limit State, Verification for bending moment y-y (EN1993-1-1, §6.2.5) 

      My.ed= 53.00 kNm 

     Bending Resistance Mply,rd=Wply·fy/γΜ0=[10 ^-6]x220.60x10 ^3x355/1.00= 

78.31kNm 

     My,ed= 53.00 kNm < 78.31 kNm =My,rd=Mply,rd,  Is verified 

     My,ed/My,rd= 53.00/78.31= 0.677<1 

     Ultimate Limit State, Verification for shear z (EN1993-1-1, §6.2.6) 

      Vz.ed= 30.00 kN 

     Av=A-2b·tf+(tw+2r)tf=2848-2x100.0x8.5+(5.6+2x12.0)x8.5=1400mm² (EC3 §6.2.6.3) 

     Av= 1400mm² > η·hw·tw= 1.00x(200.0-2x8.5)x5.6=1.00x191.5x5.6= 1072mm² 

     Plastic Shear Resistance Vpl,z,rd=Av(fy/3^^½)/γΜ0= [10 ^-

3]x1400x(355/1.73)/1.00= 286.86kN 

     Vz,ed= 30.00 kN < 286.86 kN =Vz,rd=Vpl,z,rd,  Is verified 

     Vz,ed/Vz,rd= 30.00/286.86= 0.105<1 

     hw/tw=(200.0-2x8.5)/5.6=191.5/5.6=34.20<=72x0.81/1.00=72ε/η=58.32 (η=1.00) 

     S 355 , t= 5.6<= 40 mm, fy=355 N/mm², ε=(235/355) ^0.5=0.81 

     Shear buckling resistance is not necessary to be verified (EC3 §6.2.6.6) 

     Ultimate Limit State, Verification for axial force, shear and bending (EN1993-

1-1, §6.2.9) 

     N.ed= 0.00kN, Vz.ed= 30.00kN,  My.ed= 53.00kNm 

     Mpl,y,rd=78.31kNm, Vpl,z,rd=286.86kN 

     Ned=0 kN, Effect of axial force is neglected (EC3 §6.2.9.1 Eq.6.33, Eq.6.34, 

Eq.6.35) 

     Ved=30.00kN <= 0.50x286.86=0.50xVpl,rd=143.43kN 

     Effect of shear force is neglected (EC3 §6.2.8.2) 

 

Per la verifica allo SLE si controlla la freccia in mezzeria 

 

= 5/384 x qsle x L4 / (EJ) = 5/384 x 5.82 daN/cm x  7204 cm4 / ( 2100000 daN/cm2 x 1943) 

= 5 cm  L/150 

Si ritiene la deformazione perfettamente compatibile con la rigidezza delle finiture 

portate. 
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Come lamiera grecata si utilizza una tipo A55/P600 con spessore 6/10 mm. Lo schema 

statico è di trave su più appoggi posti ad un max di 2.0 m. Come riportato al cap. 5 sulla 

lamiera agiscono i seguenti carichi 

 

G2 = 1.50 kN/mq 

Qneve = 1.00 kN/mq 

 

Quindi a meno del peso proprio si ha  

qslu = 1.5 x (1.5 + 1.0 ) kN/m2 m= 3.75 kN/m2 

MEd = 1/10 qslu x L2 = 1/10 x 3.75 kN/m2 x 4 m2 = 1.5 kNm 

Le caratteristiche statiche del pannello risultano  

Wmin = 11.11 cm3/m 

Jmin = 39.12 cm3/m 

Ed = MEd / Wmin = 150 kNcm / 11.11 cm3 = 13.55 kN/cm2 < fyd = fyk /M0
 = 23.50 

kN/cm2/1.05 = 22.38 kN/cm2 

La verifica risulta quindi soddisfatta  
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7.1.8 Verifica resistenza al fuoco strutture in c.a. 

 

Come indicato al par 4.5 le strutture del fabbricato dovranno avere una resistenza al 

fuoco pari a R=90’ per i piani fuori terra e R= 120’ per i piani interrati.  

Si effettua una verifica tabellare in base a quanto riportato nel DM 03.08.2015 cap. S2.15 

adottando una curva d’incendio standard. 

 

Solai a piastra in c.a. 

Per i solai a soletta piena o alleggeriti si adotta la tabella S.2-42 che riporta i valori minimi 

(mm) dello spessore totale H e la distanza minima a delle armature longitudinali alla 

superficie esposta compreso l’intonaco sufficienti a garantire il requisito R richiesto 

 

 

 

Tutti i solai a piastra hanno uno spessore minimo di 250 mm ed un copriferro variabile 

dai 25 mm per i solai da 300 mm del piano seminterrato e terra  e 50 mm per quelli da 

250 mm  dei piani superiori.  

 



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 145 di 247 

 

 

Livello Liv. -1 Liv. 0 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Descrizione 

R 120’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

Resistenza 

minima al 

fuoco 

richiesta in 

min. 

HEd 300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 250 mm 

Spessore di 

design della 

piastra  

HRd 160 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 

Spessore di 

domanda 

della piastra 

Copriferro 25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Copriferro 

minimo delle 

armature 

long. 

Intonaco 15 mm 15 mm 0 0 0 

Spessore 

intonaco 

base calce o 

gesso 

aEd 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Distanza 

armature dal 

lembo 

esposto di 

design 

aRd 40 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 

Distanza 

armature dal 

lembo 

esposto di 

domanda 

Stato Verificato Verificato Verificato Verificato Verificato HEd > HRd 

aEd > aRd 

 

 

Pilastri in c.a. 

Per i pilastri in cemento armato la tabella S2-45 riporta i valori minimi (mm) del lato più 

piccolo b e la distanza a dall’asse delle armature longitudinali dalla superficie esposta 

(comprensiva d’intonaco) sufficiente a garantire il requisito R richiesto.  
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I pilastri in cemento armato sono presenti solo al piano interrato e seminterrato ed hanno 

dimensioni 50x50 cm 

 

Livello Liv. -1 Liv. 0 Descrizione 

R 120’ 90’ 
Resistenza minima al 

fuoco richiesta in min. 

bEd 500 mm 500 mm 
Dimensione minore di 

design  

bRd 450 mm 450 mm 
Dimensione minore di 

domanda 

Copriferro 35 mm 35 mm 
Copriferro minimo delle 

armature long. 

Intonaco 15 mm 15 mm Spessore intonaco base 

calce o gesso 

aEd 50 mm 50 mm 
Distanza armature dal 

lembo esposto di design 

aRd 50 mm 40 mm 

Distanza armature dal 

lembo esposto di 

domanda 
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Stato Verificato Verificato HEd > HRd 

aEd > aRd 

 

Setti in c.a. 

Per i setti in cemento armato la tabella S2-46 riporta i valori minimi (mm) dello spessore 

s e la distanza a dall’asse delle armature longitudinali dalla superficie esposta 

(comprensiva d’intonaco) sufficiente a garantire il requisito REI richiesto.  

 

 

 

I setti in cemento armato presenti hanno spessore minimo di 300 mm  

 

Livello Liv. -1 Liv. 0 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Descrizione 

R 120’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

Resistenza 

minima al 

fuoco 

richiesta in 

min. 

sEd 
300 

mm 

300 

mm 

300 

mm 

300 

mm 

300 

mm 

300 

mm 

Spessore 

minimo di 

design del 

setto 

sRd 
160 

mm 

140 

mm 

140 

mm 

140 

mm 

140 

mm 

140 

mm 

Spessore di 

domanda del 

setto 
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Copriferro 25 mm 
25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

Copriferro 

minimo delle 

armature 

long. 

Intonaco 15 mm 
15 

mm 

15 

mm 

15 

mm 

15 

mm 

15 

mm 

Spessore 

intonaco base 

calce o gesso 

aEd 40 mm 
40 

mm 

40 

mm 

40 

mm 

40 

mm 

40 

mm 

Distanza 

armature dal 

lembo 

esposto di 

design 

aRd 35 mm 
25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

25 

mm 

Distanza 

armature dal 

lembo 

esposto di 

domanda 

Stato Verif. Verif Verif. Verif. Verif. Verif. 
sEd > sRd 

aEd > aRd 

 

7.1.9 Verifica resistenza al fuoco strutture metalliche 

Come indicato al par. 4.5 le strutture del fabbricato dovranno avere una resistenza al 

fuoco pari a R=90’ per i piani fuori terra e R= 120’ per i piani interrati.  

Sia le travi di piano che i pilastri dovranno essere protetti per mezzo di appositi sistemi 

che ne contengano le temperature al di sotto della temperatura critica calcolata cr per il 

periodo R richiesto. 

I pilastri metallici saranno protetti a tutti i piani con pannelli in calcio-silicato con 

disposizione quadrata 40x40 cm senza struttura di supporto mentre le travi metalliche 

saranno protette con intonaco intumescente di spessore 20 mm.  

Si effettua una verifica dei profili metallici in accordo alle EN 1993-1-2 

La curva di temperatura dei gas adottata per le verifiche è quella dell’incendio standard 

 

Pilastri 

I montanti sono realizzati con tubo 323.9x12.5 per l’intera altezza dell’edificio.  

Ipotizzando, a favore di sicurezza per i montanti, un fattore d’utilizzo 0 = 0.60 si calcola 

con metodo analitico la temperatura critica cr dell’elemento. 
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Metodo del dominio della Resistenza   

Dati     

Profilo TT323x12.5 Profilo Utilizzato 

Classe 1 Classe di appartenenza del profilo  in condizioni d'incendio (e<eq) 

t 90' Tempo in minuti di esposizione al fuoco 

fy 355 N/mm² Tensione di snervamento a 20° 

Ea 210000 N/mm² Modulo elastico a 20° 

A 122.00 cm² Area della sezione totale del profilo 

L0,fi 450 cm Lunghezza libera di inflessione per instabilità in condizione d'incendio 

Jmin 14846 cm^4 Momento d'inerzia minimo del profilo 

0 0.6 Fattore di utilizzazione 

Risultati     

0* 0.62 Fattore di utilizzazione corretto per instabilità  

L20° 0.53 Snellezza adimensionale per compressione a 20° 

20° 0.53   

20° 0.78   

20° 0.74   
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Ky, 0.70 Fattore di riduzione Ky,q= fy,/fy 

Kp, 0.32 Fattore di riduzione Kp,q= fp,/fy 

KE, 0.53 Fattore di riduzione Ea,q= Ea,/Ea 

L 1.15 Snellezza adimensionale per compressione alla temperatura  

 0.72   

 1.58   

 fi, 0.38   

cr 548 ° Temperatura critica per instabilità a compressione 

 

Come si può notare dal grafico il profilo privo di protezione raggiungerebbe la 

Temperatura critica in circa 15’. Per raggiungere l’ R90’ sarà necessario proteggere i 

montanti con un carter a pannelli in calcio silicato di spessore 25 mm disposti a formare 

un quadrato 40x40 e posti in opera senza supporto.  

Si riporta di seguito la verifica termica analitica del sistema profilo-carter protettivo 

secondo uno step temporale di 30 s. 

L’equazione finale di incremento della temperatura del profilo risulta secondo EN 1991-

1-2 

 

a,t =(p Ap / V) / ( dp ca a) x (g,t - a,t) / ( 1+ /3) x t – ( e/10 – 1) g,t 

con 

 = (cp p dp) / (ca a) x Ap/V 

 

Dove  

 

a,t Incremento di temperatura del profilo nello step temporale considerato 

g,t Incremento di temperatura dell’ambiente nello step temporale 

considerato 

Ap Area della superficie interna del materiale protettivo per unità di 

lunghezza dell’elemento metallico 

V Volume dell’elemento strutturale per unità di lunghezza 

Ap/V Fattore di sezione dell’elemento rivestito con materiale protettivo 

dp Spessore del materiale protettivo 

p Conducibilità termica del materiale protettivo 

cp Calore specifico del materiale protettivo indipendente dalla temperatura 

p Densità del materiale protettivo 
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ca Calore specifico dell’acciaio dipendente dalla Temperatura 

a Densità dell’acciaio 
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Si calcola quindi la temperatura dell’ambiente e dei gas al termine dei 90’ 

 

Andamento delle temperature in un profilo in acciaio  (UNI-EN 1991-1-2) 

Dati Generali     

Profilo TT323x12.5 Profilo Utilizzato 

Tipo incendio 1 1 --> Standard (ISO 840) 2--> Idrocarburi 3--> Esterno 4--> Smuldering 

t 90 ' Tempo in minuti di esposizione al fuoco 

 1 Fattore di configurazione 

f 0.7 Emessività della fiamma 

m 1 Emissività della superficie 

a 7850 Kg/m³ Massa volumica dell'acciaio 

Dati Profilo NON PROTETTO 

ksh 1 Fattore di correzione per effetto ombra (shadow effect) 

Am/V 83 m-¹ Fattore di sezione dell'elemento non protetto(massività)  

Dati Profilo PROTETTO 

p 910 Kg/m³ Massa volumica del materiale protettivo 

Ap/V 108 m-¹ Fattore di sezione dell'elemento protetto(massività)  

dp 0.025 m Spessore del materiale protettivo 
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cp 1100 J/kgK Calore specifico del protettivo indipendente dalla temperatura 

p 0.210 W/mK Conducibilità termica del sistema protettivo  

Risultati Profilo  PROTETTO 

Ap/V lp/dp 907 W/m³K   

 0.5093   

g 1006 ° Temperatura dei gas al tempo stabilito 

m,p 512 ° Temperatura dell'elemento al tempo stabilito 

ca 676 J/kgK Calore specifico dell'acciaio alla temperatura q 

 

Come si può notare risulta 

m,p = 512°C < cr = 548  La verifica risulta quindi soddisfatta  

 

Travi 

 

Le travi principali di solaio sono costituite da HEB 300 per i solai di piano e HEB200 per 

la copertura del piano tecnico. Tali elementi saranno protette per mezzo di intonaco 

intumescente di adeguato spessore.  

Data la presenza del solaio le travi risultano esposte al fuoco su tre lati. 

Ipotizzando, a favore di sicurezza, un fattore d’utilizzo 0 = 0.60 si calcola con metodo 

analitico la temperatura critica cr dell’elemento 
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Temperatura critica per elementi inflessi (UNI-EN 1993-1-2) 

Dati     

Profilo 
HEB300 
HEB200 

Profilo Utilizzato 

Classe 1 Classe di appartenenza del profilo  in condizioni d'incendio (e<eq) 

t 90 ' Tempo in minuti di esposizione al fuoco 

m0 0.6 Fattore di utilizzazione 

k1 0.70 Coeff. di adatt. per temp. non uniforme lungo la sezione 

k2 1.00 Coeff. di adatt. per temp. non uniforme lungo la trave 

Risultati     

m0
* 0.42 Fattore di utilizzazione corretto per temperatura non uniforme 

qcr 612 ° Temperatura critica per flessione 
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Come si può notare dal grafico il profilo privo di protezione raggiungerebbe la 

Temperatura critica in circa 15’. Per raggiungere l R90’ sarà necessario proteggere i lati 

esposti delle travi con uno strato di intonaco premiscelato leggero a base gesso di 

spessore minimo 20 mm. 

Si riporta di seguito la verifica termica analitica del sistema profilo-carter protettivo 

secondo uno step temporale di 30 s. 

L’equazione finale di incremento della temperatura del profilo risulta secondo EN 1991-

1-2 

 

a,t =(p Ap / V) / ( dp ca a) x (g,t - a,t) / ( 1+ /3) x t – ( e/10 – 1) g,t 

con 

 = (cp p dp) / (ca a) x Ap/V 

 

Dove  

 

a,t Incremento di temperatura del profilo nello step temporale considerato 

g,t Incremento di temperatura dell’ambiente nello step temporale 

considerato 

Ap Area della superficie interna del materiale protettivo per unità di 

lunghezza dell’elemento metallico 

V Volume dell’elemento strutturale per unità di lunghezza 

Ap/V Fattore di sezione dell’elemento rivestito con materiale protettivo 

dp Spessore del materiale protettivo 

p Conducibilità termica del materiale protettivo 

cp Calore specifico del materiale protettivo indipendente dalla temperatura 

p Densità del materiale protettivo 

ca Calore specifico dell’acciaio dipendente dalla Temperatura 

a Densità dell’acciaio 
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Andamento delle temperature in un profilo in acciaio  (UNI-EN 1991-1-2) 

Dati Generali     

Profilo HEB300 Profilo Utilizzato 

Tipo incendio 1 
1 --> Standard (ISO 840) 2--> Idrocarburi 3--> Esterno 4--> 
Smuldering 

t 90 ' Tempo in minuti di esposizione al fuoco 

 1 Fattore di configurazione 

f 0.7 Emessività della fiamma 

m 1 Emissività della superficie 

a 7850 Kg/m³ Massa volumica dell'acciaio 

Dati Profilo PROTETTO 

p 400 Kg/m³ Massa volumica del materiale protettivo 

Ap/V 96 m-¹ Fattore di sezione dell'elemento protetto(massività)  

dp 0.020 m Spessore del materiale protettivo 

cp 1000 J/kgK Calore specifico del protettivo indipendente dalla temperatura 

p 0.133 W/mK Conducibilità termica del sistema protettivo  

Risultati Profilo  PROTETTO 

Ap/V lp/dp 638 W/m³K   

 0.1520   
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g 1006 ° Temperatura dei gas al tempo stabilito 

m,p 467 ° Temperatura dell'elemento al tempo stabilito 

ca 644 J/kgK Calore specifico dell'acciaio alla temperatura q 

 

Si calcola quindi la temperatura dell’ambiente e dei gas al termine dei 90’ 

Come si può notare risulta 

m,p = 467°C < cr = 612 °C  La verifica risulta quindi soddisfatta  

 

Andamento delle temperature in un profilo in acciaio  (UNI-EN 1991-1-2) 

Dati Generali     

Profilo HEB200 Profilo Utilizzato 

Tipo incendio 1 
1 --> Standard (ISO 840) 2--> Idrocarburi 3--> Esterno 4--> 
Smuldering 

t 90 ' Tempo in minuti di esposizione al fuoco 

 1 Fattore di configurazione 

f 0.7 Emessività della fiamma 

m 1 Emissività della superficie 

a 7850 Kg/m³ Massa volumica dell'acciaio 

Dati Profilo PROTETTO 

p 400 Kg/m³ Massa volumica del materiale protettivo 

Ap/V 122 m-¹ Fattore di sezione dell'elemento protetto(massività)  

dp 0.020 m Spessore del materiale protettivo 

cp 1000 J/kgK Calore specifico del protettivo indipendente dalla temperatura 

p 0.133 W/mK Conducibilità termica del sistema protettivo  

Risultati Profilo  PROTETTO 

Ap/V lp/dp 811 W/m³K   

 0.1802   

g 1006 ° Temperatura dei gas al tempo stabilito 

m,p 530 ° Temperatura dell'elemento al tempo stabilito 

ca 690 J/kgK Calore specifico dell'acciaio alla temperatura q 

 

Si calcola quindi la temperatura dell’ambiente e dei gas al termine dei 90’ 

Come si può notare risulta 

m,p = 530°C < cr = 612 °C  La verifica risulta quindi soddisfatta  
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7.1.10  Setti  

I setti in cemento armato hanno spessore 40 cm al piano interrato e 30 cm in tutti gli altri 

piani. Sono raggruppati nei due nuclei ascensori e scale. Tali elementi rappresentano la 

parte sismoresistenti del fabbricato e sono stati verificati per rimanere in campo elastico. 

Ciò nonostante, a favore di sicurezza, sono stati comunque adottati i dettagli costruttivi 

delle armature riportati al del cap. 7 delle NTC2018 ( zone critiche agli spigoli) in modo 

da garantire un’elevata riserva di duttilità al fabbricato in condizioni post-elastiche. 

I setti vengono armati con una maglia base formata da ferri verticali 1+1 20/20 con 

raffittimenti formati da ulteriori 1+1 20/20 in corrispondenza delle zone maggiormente 

sollecitate. Come armatura orizzonte vengono adottate staffe 12/10 nelle zone critiche 

e barre 14/20 altrove. Inoltre nelle zone critiche vengono bloccati un ferro longitudinale 

ogni due con spille 8/10. Altrove saranno presenti 9 spille 8/mq. 

Si riporta di seguito la colormap di verifica dei setti rimandando agli allegati di calcolo per 

maggiori dettagli. 

 

 

 

Verifica armatura setti allo SLV e SLD 
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7.1.11  Nodi Acciaio 

Si riportano di seguito le verifiche dei principali nodi strutturali della carpenteria metallica. 

Come caratteristiche delle sollecitazioni delle verifiche vengono assunte quelle 

maggiormente onerose per il tipologico derivanti dal modello di calcolo essendo la 

struttura in oggetto del tipo non dissipativo. I nodi, così come gli elementi da unire,  

dovranno rimanere tutti in campo elastico nelle combinazioni sismiche. 

 

Piastra di base montante in tubo 323.9x 12.5 su pilastro in c.a. 50x50 cm 

 

Il nodo viene realizzato per mezzo di una piastra di base a geometria anulare 474/x25 

mm ancorata con 8 tirafondi M27 classe 8.8. 

 

Asta  147 Elemento spaziale 

Combo SLV10 Combinazione di carico 

MEd,x 3 kNm Momento intorno asse locale X 

MEd,y 31 kNm Momento intorno asse locale Y 

NEd -1973 kN Carico verticale 

VEd,x 12 kN Taglio lungo asse locale X 

VEd,y 2 kN Taglio lungo l’asse locale Y 
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Come si può notare i tirafondi risultano tutti compressi con una tensione massima di  

Ft,Ed = Ed Ares= 130 Mpa  x 459 mm2 = 60 kN  

Ft,Rd = 0.9 x ftbk Ares / M2=0.9 x 800 Mpa  459 mm2 / 1.25 = 265 kN > Ft,Ed=60 kN  

La verifica risulta quindi soddifatta 

 

Asta  147 Elemento spaziale 

Combo SLU1 Combinazione di carico 

MEd,x 2 kNm Momento intorno asse locale X 

MEd,y 40 kNm Momento intorno asse locale Y 

NEd -3088 kN Carico verticale 

VEd,x 15 kN Taglio lungo asse locale X 
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VEd,y 1 kN Taglio lungo l’asse locale Y 

 

 

 

 



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 163 di 247 

 

 

Come si può notare i tirafondi risultano tutti compressi con una tensione massima di  

Ft,Ed = Ed Ares= 168 Mpa  x 572 mm2 = 96 kN  

Ft,Rd = 0.9 x ftbk Ares / M2=0.9 x 800 Mpa  459 mm2 / 1.25 = 265 kN > Ft,Ed=96 kN  

La verifica risulta quindi soddifatta 

 

Piastra di base montante in  tubo 323.9x 12.5 su pilastro in c.a. 60x60 

 

La sollecitazione massima si ha per il pilastro  

 

Asta  153 Elemento spaziale 

Combo SLU1 Combinazione di carico 

MEd,x 4 kNm Momento intorno asse locale X 

MEd,y 45 kNm Momento intorno asse locale Y 

NEd -3005 kN Carico verticale 

VEd,x 16 kN Taglio lungo asse locale X 

VEd,y 4 kN Taglio lungo l’asse locale Y 
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Come si può notare i tirafondi risultano tutti compressi con una tensione massima di  
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Ft,Ed = Ed A24= 280Mpa  x 452 mm2 = 127 kN  

Ft,Rd = 0.9 x ftbk Ares / M2=0.9 x 800 Mpa  353 mm2 / 1.25 = 203 kN > Ft,Ed=127 kN  

La verifica risulta quindi soddifatta 

 

Asta  153 Elemento spaziale 

Combo SLV20 Combinazione di carico 

MEd,x 3 kNm Momento intorno asse locale X 

MEd,y 38 kNm Momento intorno asse locale Y 

NEd -1785 kN Carico verticale 

VEd,x 15 kN Taglio lungo asse locale X 

VEd,y 41 kN Taglio lungo l’asse locale Y 
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Ft,Ed = Ed Ares= 173 Mpa  x 353 mm2 = 61 kN  

Ft,Rd = 0.9 x ftbk Ares / M2=0.9 x 800 Mpa  353 mm2 / 1.25 = 203 kN > Ft,Ed=61 kN  

La verifica risulta quindi soddifatta 

 

Giunto di continuità montante 323.9x 12.5  

I pilastri in acciaio hanno altezza di circa 16 m maggiore dei 12 m della consueta 

lunghezza dei profili commerciali. Per garantire il perfetto ripristino della sezione, non 

potendo realizzare per ragioni d’ingombro una flangia esterna bullonata, si dovrà 

realizzare un unico elementi monolitico prefabbricato. Qualora per ragioni di trasporto 

questo non fosse possibile sarà necessario saldare i due monconi di pilastro 

direttamente in cantiere con una saldatura di testa classe 1 continua e a  completo 

ripristino con spessore minimo 15 mm previa cianfrinatura delle due parti da collegare. 
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Giunto di continuità del montante 323.9x12.5 

 

Giunto continuità travi HEB 300  

 

Il giunto viene realizzato saldando al montante 323.9x12.5 mm un moncone di HEB300 

di lunghezza un metro e dimensioni uguali a quelle della trave da collegare . Le saldature 

saranno realizzate in officina e saranno a completo ripristino previa cianfrinatura del 

profilo H. Si realizza quindi sui pilastri a tutti i piani un capitello a due, tre o quattro vie 

con predisposizione per la connessione a flangiato di testa con la restante trave. Le 

flange delle travi saranno posizionate a 1.00 m dal filo esterno del pilastro ed avranno 

spessore dei piatti di 20 mm. Il collegamento sarà garantito da 3x4 M24 classe 8.8. Si 

considerano le sollecitazione agli estremi del moncone di trave più sollecitato 

 

Asta  1668 Elemento spaziale 

Combo SLU1 Combinazione di carico 

MEd,x 192 kNm Momento intorno asse locale X 

VEd,y 205 kN Taglio lungo l’asse locale Y 
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Si considera la trave di lunghezza media L=7.20 m 

 

DATI DELLA VERIFICA 

B=         300        mm    Base della piastra                                                     

H=         300        mm    Altezza piastra                                                        

t=         20         mm    Spessore piastra                                                       

n=         4                Numero di colonne di bulloni                                           

m=         3                Numero di righe di bulloni                                             

CLASSE=    8.8              Classe di resistenza dei bulloni                                       

TIPO=      S275J0           Tipo di acciaio utilizzato                                             

d=         24         mm    Diametro del bullone                                                   

d0=        26         mm    Diametro del foro                                                      

p2=        75         mm    Passo tra le colonne di bulloni                                        

y1=        245        mm    Braccio max della fila più lontana dal centro di rot.         

y2=        150        mm    Seconda fila di bulloni                                                

y3=        55         mm    Terza fila di bulloni                                                  

y4=        0          mm    Quarta fila di bulloni                                                 

Ab_res/Ab=  0.8             Rapporto tra area resistente ed area nominale                          

gm2=       1.25             Coefficiente di sicurezza                                              

Med=       192        kNm   Momento sollecitante                                                   

Ved=       205        kN    Taglio sollecitante                                                    

 

RISULTATI DELLA VERIFICA 

alfa=      0.7051282        Fattore di riduzione per rifollamento (e1, p1)                         

k=         2.338462         Fattore di riduzione per rifollamento (e2, p2)                         

Ab_res=    361.728    mmq   Area resistente di un bullone                                          

ftb=       800        Mpa   Tensione a rottura di un bullone                                       

ftk=       430        Mpa   Tensione a rottura dell'acciaio della piastra                          

Ft,Rd=     208.3553   KN    Resistenza a trazione di un bullone                                    

Fv,Rd=     138.9035   KN    Resistenza a taglio di un bullone                                      

F1=        137.4635   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 1                             

F2=        84.16131   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 2                             

F3=        30.85915   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 3                             

F4=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 4                             

Fb,v,Ed=   137.4635   KN    Taglio sollecitante nel singolo bullone                                

Fb,Rd=     272.2689   KN    Resistenza a rifollamento della piastra                                

Nu,Rd=     1213.632   KN    Resis. a trazione della sezione forata della piastra               

ni,m=      0.659755         Coefficiente di sfrutt. a flessione pura                               
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ni,v=      0.122987         Coefficiente di sfrutt. a taglio puro                                  

ni,b=      0.5942406        Coefficiente di sfrutt. a taglio e flessione                           

ni,r=      0.06274435       Coefficiente di sfrutt. a rifollamento della piastra                   

ni,pn=     0.2945883        Coefficiente di sfrutt. a punzonamento della piastra                   

ni,pf=     0.1689145        Coefficiente di sfrutt. a trazione della sezione forata                

ni,min=    0.659755         Coefficiente di sfrutt. massimo                                        

Mrd=       291.0171   KNm   Momento resistente della connessione                                   

 

VERIFICA SODDISFATTA 

 

 

Giunto continuità travi HEB 200  

 

Il giunto viene realizzato saldando al montante 323.9x12.5 un moncone di HEB200 di 

lunghezza un metro e dimensioni uguali a quelle della trave da collegare. Le saldature 

saranno realizzate in officina e saranno a completo ripristino previa cianfrinatura del 

profilo H. Si realizza sui pilastri in corrispondenza della copertura dei locali impianti un 

capitello a due, tre o quattro vie con predisposizione per la connessione a flangiato di 

testa con la restante trave. Le flange delle travi saranno posizionate a 1.00 m dal filo 

esterno del pilastro ed avranno spessore dei piatti di 15 mm. Il collegamento sarà 

garantito da 3x4 M20 classe 8.8. Si considerano le sollecitazione agli estremi del 

moncone di trave più sollecitato 

 

Asta  497 Elemento spaziale 

Combo SLU1 Combinazione di carico 

MEd,x 131 kNm Momento intorno asse locale X 

VEd,y 100 kN Taglio lungo l’asse locale Y 

 

La sollecitazione massima si ha per il pilastro  
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DATI DELLA VERIFICA 

B=         230        mm    Base della piastra                                                     

H=         200        mm    Altezza piastra                                                        

t=         15         mm    Spessore piastra                                                       

n=         4                Numero di colonne di bulloni                                           

m=         3                Numero di righe di bulloni                                             

CLASSE=    8.8              Classe di resistenza dei bulloni                                       

TIPO=      S275J0           Tipo di acciaio utilizzato                                             

d=         20         mm    Diametro del bullone                                                   

d0=        22         mm    Diametro del foro                                                      

p2=        55         mm    Passo tra le colonne di bulloni                                        

y1=        160        mm    Braccio max della fila più lontana dal centro di rot.         

y2=        100        mm    Seconda fila di bulloni                                                

y3=        40         mm    Terza fila di bulloni                                                  

y4=        0          mm    Quarta fila di bulloni                                                 

Ab_res/Ab=  0.8              Rapporto tra area resistente ed area nominale                          

gm2=       1.25             Coefficiente di sicurezza                                              

Med=       131        kNm   Momento sollecitante                                                   

Ved=       100        kN    Taglio sollecitante                                                    

 

RISULTATI DELLA VERIFICA 

alfa=      0.6060606        Fattore di riduzione per rifollamento (e1, p1)                         

k=         1.8              Fattore di riduzione per rifollamento (e2, p2)                         

Ab_res=    251.2      mmq   Area resistente di un bullone                                          

ftb=       800        Mpa   Tensione a rottura di un bullone                                       

ftk=       360        Mpa   Tensione a rottura dell'acciaio della piastra                          

Ft,Rd=     144.6912   KN    Resistenza a trazione di un bullone                                    

Fv,Rd=     96.4608    KN    Resistenza a taglio di un bullone                                      

F1=        140.8602   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 1                             

F2=        88.03764   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 2                             

F3=        35.21505   KN    Forza di trazione nel bullone della fila 3                             
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F4=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 4                             

Fb,v,Ed=   140.8602   KN    Taglio sollecitante nel singolo bullone                                

Fb,Rd=     94.25455   KN    Resistenza a rifollamento della piastra                                

Nu,Rd=     552.096    KN    Resis. a trazione della sezione forata della piastra               

ni,m=      0.9735231        Coefficiente di sfrutt. a flessione pura                               

ni,v=      0.08639088       Coefficiente di sfrutt. a taglio puro                                  

ni,b=      0.7817645        Coefficiente di sfrutt. a taglio e flessione                           

ni,r=      0.08841306       Coefficiente di sfrutt. a rifollamento della piastra                   

ni,pn=     0.5769025        Coefficiente di sfrutt. a punzonamento della piastra                   

ni,pf=     0.1811279        Coefficiente di sfrutt. a trazione della sezione forata                

ni,min=    0.9735231        Coefficiente di sfrutt. MASSIMO                                        

Mrd=       134.5628   KNm   Momento resistente della connessione                                   

 

VERIFICA SODDISFATTA 
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Giunto trave HEB 200 – IPE200 solaio di copertura  

 

La copertura del locale tecnico è del tipo monodirezionale con travi principali HEB200 e 

travi secondarie IPE200 di luce massima 7.20 m, interasse di calcolo 2.00 m e vincolo 

d’estremità di cerniera. Si realizzano nodi di testa a flangia con 4 bulloni M20 classe 8.8. 

Come sollecitazioni di verifica si rimanda al par. 8.1.7 

VEd,slu = 30 kN  

 

 

 

 

DATI DELLA VERIFICA 

B=         100        mm    Base della piastra                                                     

H=         200        mm    Altezza piastra                                                        

t=         10         mm    Spessore piastra                                                       

n=         2                Numero di colonne di bulloni                                           

m=         3                Numero di righe di bulloni                                             

CLASSE=    8.8              Classe di resistenza dei bulloni                                       

TIPO=      S275J0           Tipo di acciaio utilizzato                                             

d=         14         mm    Diametro del bullone                                                   

d0=        16         mm    Diametro del foro                                                      

p2=        56         mm    Passo tra le colonne di bulloni                                        

y1=        170        mm    Braccio max della fila più lontana dal centro di rot.         

y2=        100        mm    Seconda fila di bulloni                                                

y3=        30         mm    Terza fila di bulloni                                                  

y4=        0          mm    Quarta fila di bulloni                                                 

Ab_res/Ab=  0.8              Rapporto tra area resistente ed area nominale                          
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gm2=       1.25             Coefficiente di sicurezza                                              

Med=       0          kNm   Momento sollecitante                                                   

Ved=       30         kN    Taglio sollecitante                                                    

 

RISULTATI DELLA VERIFICA 

alfa=      0.625            Fattore di riduzione per rifollamento (e1, p1)                         

k=         2.15             Fattore di riduzione per rifollamento (e2, p2)                         

Ab_res=    123.088    mmq   Area resistente di un bullone                                          

ftb=       800        Mpa   Tensione a rottura di un bullone                                       

ftk=       430        Mpa   Tensione a rottura dell'acciaio della piastra                          

Ft,Rd=     70.89869   KN    Resistenza a trazione di un bullone                                    

Fv,Rd=     47.2658    KN    Resistenza a taglio di un bullone                                      

F1=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 1                             

F2=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 2                             

F3=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 3                             

F4=        0          KN    Forza di trazione nel bullone della fila 4                             

Fb,v,Ed=   0          KN    Taglio sollecitante nel singolo bullone                                

Fb,Rd=     64.715     KN    Resistenza a rifollamento della piastra                                

Nu,Rd=     210.528    KN    Resis. a trazione della sezione forata della piastra               

ni,m=      0                Coefficiente di sfrutt. a flessione pura                               

ni,v=      0.1057847        Coefficiente di sfrutt. a taglio puro                                  

ni,b=      0.1057847        Coefficiente di sfrutt. a taglio e flessione                           

ni,r=      0.07726184       Coefficiente di sfrutt. a rifollamento della piastra                   

ni,pn=     0                Coefficiente di sfrutt. a punzonamento della piastra                   

ni,pf=     0.1424989        Coefficiente di sfrutt. a trazione della sezione forata                

ni,min=    0.1424989        Coefficiente di sfrutt. MASSIMO                                        

Mrd=       0          KNm   Momento resistente della connessione                                   

 

VERIFICA SODDISFATTA 
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Giunto trave IPE200 – setto in cemento armato solaio di copertura  

 

La connessione tra trave secondaria IPE200 e setto in cemento armato del nucleo scala 

o ascensore viene realizzato per mezzo di 4 ancoranti chimici tipo HILTY HY200 con 

barre HIT-Z M12x140 mm. ll vincolo agli estremi è di cerniera 

Dal par. 8.1.7 si ha  

VEd = 30 kN 

Dalle tabelle Hilti risulta per un singolo ancorante  

VRd,M12 = 21.6 kN  

Per cui  

VRd = 4 x VRd,M12 = 4 x 21.6 kN = 86.4 > VEd =21.6 kN 

La verifica risulta quindi soddisfatta 
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7.1.12  Verifica elementi secondari 

La verifica degli elementi NON strutturali come le tamponature interne o perimetrali deve 

essere effettuata secondo le azioni riportate al par. 7.2.3 delle NTC 2018. 

 

Fa = (Sa Wa ) / qa 

Dove  

 𝑆𝑎 = 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ [
3∙(1+

𝑍

𝐻
)

1+(1−
𝑇𝑎 
𝑇1 

)2
− 0.5]  Accelerazione massima agente sull’elemento 

Wa =      Peso della muratura  

qa = 2     Fattore di struttura 

 

Per evitare il pericoloso cinematismo di ribaltamento delle tamponature perimetrali  fuori 

del piano le stesse saranno protette con compositi di FRCM placcando la parete con una 

rete generalizzata in fibra di basalto su una matrice inorganica. La rete, posizionata sul 

lato esterno del paramento, viene a sua volta collegata inferiormente e superiormente ai 

solai per mezzo di appositi connettori metallici elicoidali nella quantità di 1 ogni metro 

lineare. Inoltre gli stessi connettori vengono posti sullo stesso paramento nella quantità 

di 1 a metro quadro. 
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7.1.13  Verifica staffaggi impianti e controsoffitti  

Come prescritto al par. 7.3.6.3 delle NTC 2018 per gli impianti debbono essere adottati 

supporti atti ad evitare collassi fragili e prematuri sotto l’azione sismica all’SLV. A tale 

fine tutti i collegamenti impiantistici devono essere progettati in modo da poter resistere 

ad una forza inerziale massima  

Fa = (Sa Wa) / qa 

Dove  

 

𝑆𝑎 = 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ [
3 ∙ (1 +

𝑍
𝐻

)

1 + (1 −
𝑇𝑎 
𝑇1 

)2
− 0.5] 

 

 

 = ag/g= 0.079 Accelerazione massima attesa in situ 

S=Ss ST 1.5 Coefficiente per categoria di sottosuolo e 

topografica 

Ta=  Periodo fondamentale di vibrazione 

dell’elemento non strutturale da collegare 

T1= 0.7 s Periodo fondamentale dell’edificio 

Z=  Quota del baricentro della massa dell’elemento 

non strutturale 

H= 16 m Altezza della costruzione dall’estradosso della 

fondazione 

qa= 1 Fattore di struttura dell’elemento 

Wa= 

 

 Peso dell’elemento 

Fa= 

 

 Forza sismica orizzontale  

 

Non essendo possibile prevedere tutti i tipologici di impianti e staffaggi, caratteristici 

spesso della fornitura e non individuabili univocamente, si forniscono in questo paragrafo 

i valori e le formule delle grandezze da assumere nella relazione di certificazione a cura 

dell’istallatore. 
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Fa = 0.079 x 1.5 x [3 (1+Z/H) -0.5] Wa = 0.118 x [3 Z /H +2.5] Wa  

La formula assume un massimo in corrispondenza dell’ultimo piano e diventa 

Fa,max  = 0.118 x 5.5  Wa = 0.65 Wa  

Tutti i collegamenti impiantistici dovranno quindi essere dimensionati in base alla massa 

portata e al piano di installazione.  

Per la compatibilità degli spostamenti risulta invece sufficiente il rispetto degli 

spostamenti d’interpiano all’SLO. 

Sarà cura del direttore dei lavori controllare che gli istallatori certifichino il proprio lavoro 

secondo quanto riportato in questo paragrafo e conformemente alla Norma 
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7.2 EDIFICIO RADIOTERAPIA 

 

Modello Assonometrico 3D 

 
COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  Peso Strutturale     1.30   1.30   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.50   1.50   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     1.50   1.50   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     1.50   1.05   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.75   1.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0     0.00   0.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00  
  Corr. Tors. dir. 90     0.00   0.00   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 0     0.00   0.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 90     0.00   0.00   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Peso Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0     1.00  -1.00   1.00   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  
  Corr. Tors. dir. 90    -0.30   0.30   0.30   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 0    -1.00  -1.00  -1.00   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 90    -0.30  -0.30  -0.30   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  31  32  33  34  

  Peso Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0    -0.30   0.30  -0.30   0.30  
  Corr. Tors. dir. 90    -1.00  -1.00   1.00   1.00  
  Sisma direz. grd 0    -0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 90    -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  

Combinazione di carico 

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE  

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Piano  X  Y  Rot  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLC X  SLC Y  N.ro  (m)  (m)  (rad)  

   1    60.083  0.10458   5.0  0.101  0.118  0.171  0.171                  1  -.000002  0.025625  0.000000  
   2   121.161  0.05186   5.0  0.074  0.087  0.144  0.144                  1  0.025601  0.000070  -.000004  
   3   198.977  0.03158   5.0  0.063  0.075  0.134  0.134                  1  0.012853  -.035245  0.002282  

Frequenze proprie della struttura 
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FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata kN*10: 1522.86      Massa totale kN*10: 1522.86      Rapporto:.99  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1     0.004     0.01     0.00     0.00    1         0.00        -0.02         0.00       120.97  
     2    39.024   100.00  1522.86   100.00    1       219.84         0.02       -12.70               
     3     0.074     0.19     0.01     0.00    1         0.00         0.00         4.38               

 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  
  Massa eccitata kN*10: 1522.86      Massa totale kN*10: 1522.86      Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1    39.024   100.00  1522.86   100.00    1        -0.02       259.88         0.54       400.45  
     2     0.004     0.01     0.00     0.00    1         0.02         0.00         0.00               
     3     0.001     0.00     0.00     0.00    1         0.00         0.00        -0.04               

 

Fattori e forze di piano 

 
BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  

IDENTIFICATORE  BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  RIGIDEZZE FLESSIONALI  E TORSIONAALI  

PIANO  QUOTA  PESO  XG  YG  XR  YR  DX  DY  Lpianta  Bpianta  Rig.FleX  Rig.FleY  RigTors.  r / ls  
N.ro  (m)  (kN)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  /RigFle  

  1    5.00  15228.63   15.44    5.61   15.44    5.57    0.00   -0.04   11.00   30.87   2278870    560389  774748736         

 

VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO  

    D I R E Z I O N E   X  D I R E Z I O N E   Y  

  Piano  Quota  Peso  Variaz.  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  
  N.ro  (m)  (kN)  (%)  (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    

     1    5.00  15228.63    0.0   2198.44    0.10  22788696    0.0  0.000   2598.82    0.46  5603890    0.0  0.002  

 

PERCENTUALI RIGIDEZZE PILASTRI E SETTI  

    RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE X  RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE Y  

    RigidezzaPilastri  Rigidezza Setti  Rigid.Elem.Second  RigidezzaPilastri  Rigidezza Setti  Rigid.Elem.Second  
  Piano  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  N.r  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  

    1              0.00               1.00              0.00              0.00               1.00              0.00  

 

REGOLARITA' STRUTTURALE  

        SISMA 1  SISMA 2    
PIANO  QUOTA  Res X  Res Y  Dom X  Dom Y  Res/Dom  Var.R/D  Dom X  Dom Y  Res/Dom  Var.R/D  Flag  

N.ro  (m)  kN  kN  kN  kN      kN  kN      Verifica  

   1    5.00                     219.84     0.03                    -0.03   259.88                  VERIF  

 

Baricentri masse e rigidezze 
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Primo modo di vibrare (T1) 

 

 

Secondo  modo di vibrare(T2) 

 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra di copertura 

 

Lo spostamento massimo all’interno del solaio in combinazione rara risulta pari a 7 mm e 

quindi, considerando una luce minima di circa 10 m pari a L/1428 perfettamente compatibile 

con le finiture portate.  
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Deformata in combinazione sismica SLO (sisma dir. X) 

 

Deformata in combinazione sismica SLO (sisma in dir. Y) 
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Inviluppo dei diagramma delle tensioni ideali nel cls in combinazione allo SLE3 
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7.2.1 Verifica degli spostamenti di interpiano allo SLD e allo SLO  

 

Secondo il p.to 7.3.6.1 delle NTC2018 si è assunto come spostamento limite di interpiano sia 

per le tamponature perimetrali che per quelle interne il valore dr=0.005∙h calcolato allo SLD.  

Per gli edifici con CU di classe III e IV deve essere anche verificato che lo spostamento 

d’interpiano rispetti la seguente limitazioni valutata allo SLO 

 

dr,SLO  < 2/3∙x dr,SLD  = 2/3 x 0.005 h = 0.0033 h 

dove:  

dr = spostamento massimo d’interpiano calcolato nei vari stati limite assumendo q=1 

h = altezza di interpiano 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  

   1   0.00   5.00     2    13   2   29    0.361   15.000    2   29    0.315    10.000  VERIFICATO  
   2   0.00   5.00     6    15   2   29    0.357   15.000    2   29    0.311    10.000  VERIFICATO  
   3   0.00   5.00     9    20   2   19    0.357   15.000    2   19    0.311    10.000  VERIFICATO  
   4   0.00   5.00    12    19   2   19    0.361   15.000    2   19    0.315    10.000  VERIFICATO  
   5   0.00   5.00     1    14   2   22    0.361   15.000    2   22    0.315    10.000  VERIFICATO  
   6   0.00   5.00     4    16   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
   7   0.00   5.00     7    17   2   28    0.357   15.000    2   28    0.311    10.000  VERIFICATO  
   8   0.00   5.00    10    18   2   28    0.361   15.000    2   28    0.315    10.000  VERIFICATO  
   9   0.00   5.00     3    24   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  10   0.00   5.00     5    23   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
  11   0.00   5.00     8    21   2   28    0.357   15.000    2   28    0.311    10.000  VERIFICATO  
  12   0.00   5.00    11    22   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
  13   0.00   5.00    25   171   2   22    0.361   15.000    2   22    0.315    10.000  VERIFICATO  
  14   0.00   5.00    26   170   2   22    0.361   15.000    2   22    0.315    10.000  VERIFICATO  
  15   0.00   5.00    27   169   2   22    0.361   15.000    2   22    0.315    10.000  VERIFICATO  
  16   0.00   5.00    28   358   2   22    0.361   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  17   0.00   5.00    29   359   2   22    0.361   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  18   0.00   5.00    30   360   2   22    0.361   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  19   0.00   5.00    31   361   2   22    0.361   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  20   0.00   5.00    32   362   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  21   0.00   5.00    33   363   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  22   0.00   5.00    34   364   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  23   0.00   5.00    35   365   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  24   0.00   5.00    36   366   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  25   0.00   5.00    37   367   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  26   0.00   5.00    38   368   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  27   0.00   5.00    39   369   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  28   0.00   5.00    40   370   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  29   0.00   5.00    41   371   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  30   0.00   5.00    42   372   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  31   0.00   5.00    43   201   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  32   0.00   5.00    44   200   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  33   0.00   5.00    45   199   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  34   0.00   5.00    46   309   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
  35   0.00   5.00    47   382   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  36   0.00   5.00    48   383   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  37   0.00   5.00    49   384   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  38   0.00   5.00    50   308   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
  39   0.00   5.00    51   385   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  40   0.00   5.00    52   386   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  41   0.00   5.00    53   387   2   22    0.360   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  42   0.00   5.00    54   307   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  43   0.00   5.00    55   388   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  44   0.00   5.00    56   389   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  45   0.00   5.00    57   390   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  46   0.00   5.00    58   283   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  47   0.00   5.00    59   284   2   22    0.358   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  48   0.00   5.00    60   285   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  49   0.00   5.00    61   186   2   29    0.360   15.000    2   29    0.314    10.000  VERIFICATO  
  50   0.00   5.00    62   185   2   29    0.359   15.000    2   29    0.313    10.000  VERIFICATO  
  51   0.00   5.00    63   184   2   29    0.358   15.000    2   29    0.312    10.000  VERIFICATO  
  52   0.00   5.00    64   373   2   22    0.360   15.000    2   22    0.314    10.000  VERIFICATO  
  53   0.00   5.00    65   374   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  54   0.00   5.00    66   375   2   29    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  55   0.00   5.00    67   295   2   29    0.357   15.000    2   29    0.311    10.000  VERIFICATO  
  56   0.00   5.00    68   376   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  57   0.00   5.00    69   377   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  58   0.00   5.00    70   378   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  59   0.00   5.00    71   296   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
  60   0.00   5.00    72   379   2   22    0.359   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  61   0.00   5.00    73   380   2   22    0.358   15.000    2   22    0.313    10.000  VERIFICATO  
  62   0.00   5.00    74   381   2   22    0.358   15.000    2   22    0.312    10.000  VERIFICATO  
  63   0.00   5.00    75   297   2   22    0.357   15.000    2   22    0.311    10.000  VERIFICATO  
  64   0.00   5.00    76   357   2   28    0.356   15.000    2   28    0.310    10.000  VERIFICATO  
  65   0.00   5.00    77   356   2   22    0.355   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  66   0.00   5.00    78   355   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  67   0.00   5.00    79   333   2   28    0.357   15.000    2   28    0.311    10.000  VERIFICATO  
  68   0.00   5.00    80   424   2   28    0.356   15.000    2   28    0.310    10.000  VERIFICATO  
  69   0.00   5.00    81   425   2   22    0.355   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  70   0.00   5.00    82   426   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  71   0.00   5.00    83   332   2   28    0.357   15.000    2   28    0.311    10.000  VERIFICATO  
  72   0.00   5.00    84   427   2   28    0.356   15.000    2   28    0.310    10.000  VERIFICATO  
  73   0.00   5.00    85   428   2   22    0.355   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  74   0.00   5.00    86   429   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  75   0.00   5.00    87   331   2   28    0.357   15.000    2   28    0.311    10.000  VERIFICATO  
  76   0.00   5.00    88   430   2   28    0.356   15.000    2   28    0.310    10.000  VERIFICATO  
  77   0.00   5.00    89   431   2   22    0.355   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  78   0.00   5.00    90   432   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  79   0.00   5.00    91   433   2   19    0.356   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  80   0.00   5.00    92   434   2   22    0.355   15.000    2   22    0.309    10.000  VERIFICATO  
  81   0.00   5.00    93   435   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  82   0.00   5.00    94   438   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  83   0.00   5.00    95   441   2   22    0.356   15.000    2   22    0.310    10.000  VERIFICATO  
  84   0.00   5.00    96   444   2   29    0.356   15.000    2   29    0.310    10.000  VERIFICATO  
  85   0.00   5.00    97   343   2   29    0.356   15.000    2   29    0.310    10.000  VERIFICATO  
  86   0.00   5.00    98   437   2   22    0.355   15.000    2   22    0.309    10.000  VERIFICATO  
  87   0.00   5.00    99   440   2   19    0.355   15.000    2   19    0.309    10.000  VERIFICATO  
  88   0.00   5.00   100   443   2   19    0.355   15.000    2   19    0.309    10.000  VERIFICATO  
  89   0.00   5.00   101   344   2   19    0.355   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  90   0.00   5.00   102   436   2   19    0.356   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  91   0.00   5.00   103   439   2   19    0.356   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  92   0.00   5.00   104   442   2   19    0.356   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  93   0.00   5.00   105   345   2   19    0.356   15.000    2   19    0.310    10.000  VERIFICATO  
  94   0.00   5.00   106   321   2   19    0.357   15.000    2   19    0.311    10.000  VERIFICATO  
  95   0.00   5.00   107   320   2   19    0.357   15.000    2   19    0.311    10.000  VERIFICATO  
  96   0.00   5.00   108   319   2   19    0.357   15.000    2   19    0.311    10.000  VERIFICATO  
  97   0.00   5.00   109   219   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
  98   0.00   5.00   110   218   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
  99   0.00   5.00   111   217   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 100   0.00   5.00   112   406   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 101   0.00   5.00   113   415   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 102   0.00   5.00   114   416   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
 103   0.00   5.00   115   417   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 104   0.00   5.00   116   410   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 105   0.00   5.00   117   418   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
 106   0.00   5.00   118   419   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
 107   0.00   5.00   119   420   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 108   0.00   5.00   120   414   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 109   0.00   5.00   121   421   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
 110   0.00   5.00   122   422   2   28    0.358   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
 111   0.00   5.00   123   423   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 112   0.00   5.00   124   267   2   28    0.359   15.000    2   28    0.313    10.000  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
 113   0.00   5.00   125   266   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 114   0.00   5.00   126   265   2   28    0.358   15.000    2   28    0.312    10.000  VERIFICATO  
 115   0.00   5.00   127   249   2   19    0.358   15.000    2   19    0.312    10.000  VERIFICATO  
 116   0.00   5.00   128   248   2   19    0.359   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 117   0.00   5.00   129   247   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 118   0.00   5.00   130   391   2   19    0.358   15.000    2   19    0.312    10.000  VERIFICATO  
 119   0.00   5.00   131   392   2   19    0.359   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 120   0.00   5.00   132   393   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 121   0.00   5.00   133   394   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 122   0.00   5.00   134   395   2   19    0.358   15.000    2   19    0.312    10.000  VERIFICATO  
 123   0.00   5.00   135   396   2   19    0.359   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 124   0.00   5.00   136   397   2   19    0.359   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 125   0.00   5.00   137   398   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 126   0.00   5.00   138   399   2   19    0.358   15.000    2   19    0.312    10.000  VERIFICATO  
 127   0.00   5.00   139   400   2   19    0.358   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 128   0.00   5.00   140   401   2   19    0.359   15.000    2   19    0.313    10.000  VERIFICATO  
 129   0.00   5.00   141   402   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 130   0.00   5.00   142   234   2   19    0.361   15.000    2   19    0.315    10.000  VERIFICATO  
 131   0.00   5.00   143   233   2   28    0.361   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 132   0.00   5.00   144   232   2   28    0.361   15.000    2   28    0.315    10.000  VERIFICATO  
 133   0.00   5.00   145   403   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 134   0.00   5.00   146   404   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 135   0.00   5.00   147   405   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 136   0.00   5.00   148   407   2   19    0.360   15.000    2   19    0.314    10.000  VERIFICATO  
 137   0.00   5.00   149   408   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 138   0.00   5.00   150   409   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 139   0.00   5.00   151   411   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 140   0.00   5.00   152   412   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
 141   0.00   5.00   153   413   2   28    0.360   15.000    2   28    0.314    10.000  VERIFICATO  
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7.2.2 Verifica solai a piastra piena in c.a. sp. Variabile da 70 a 40 cm livello 0 

Il solaio del piano terra (livello 0) è realizzato a soletta piena in c.a. gettata in opera di spessore 

variabile dai 70 cm in corrispondenza delle aree da proteggere alle emissioni di radiazioni a 

40 cm nelle restanti aree. 

Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una colormap che 

evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di progetto. La verifica risulta 

soddisfatta per valori negativi. 

Per la piastra in questione si adotta un’armatura base composta da 1+120/15 superiori ed 

inferiori. 

 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della piastra 

(verificato se <0) 

 

Come evidenziato dalla colormap non si rendono necessarie armature aggiuntive oltre alla 

rete base per ricoprire il diagramma di domanda 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’’intradosso della piastra 

(verificato se <0) 

 
Come evidenziato dalla colormap non si rendono necessarie armature aggiuntive oltre alla 

rete base per ricoprire il diagramma di domanda 
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7.3 VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO 

 

Modello Assonometrico 3D 

 
COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  Peso Strutturale     1.30   1.30   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.50   1.50   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     1.50   1.50   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     1.50   1.05   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.75   1.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0     0.00   0.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00  -1.00   1.00  -1.00   1.00  -1.00  
  Corr. Tors. dir. 90     0.00   0.00   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 0     0.00   0.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 90     0.00   0.00   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

  Peso Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0     1.00  -1.00   1.00   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  -0.30  -0.30   0.30  -0.30   0.30  
  Corr. Tors. dir. 90    -0.30   0.30   0.30   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  
  Sisma direz. grd 0    -1.00  -1.00  -1.00   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30   0.30  -0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 90    -0.30  -0.30  -0.30   1.00   1.00   1.00   1.00  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  

 

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.  

  DESCRIZIONI  31  32  33  34  

  Peso Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00  
  Perm.Non Strutturale     1.00   1.00   1.00   1.00  
  Var.Bibl.Arch.     0.80   0.80   0.80   0.80  
  Var.Par.q>30Kn     0.30   0.30   0.30   0.30  
  Var.Neve h<=1000     0.00   0.00   0.00   0.00  
  Corr. Tors. dir. 0    -0.30   0.30  -0.30   0.30  
  Corr. Tors. dir. 90    -1.00  -1.00   1.00   1.00  
  Sisma direz. grd 0    -0.30  -0.30  -0.30  -0.30  
  Sisma direz. grd 90    -1.00  -1.00  -1.00  -1.00  

Combinazione di carico 

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE  

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Piano  X  Y  Rot  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLC X  SLC Y  N.ro  (m)  (m)  (rad)  

   1    46.619  0.13478   5.0  0.114  0.136  0.186  0.186                  1  -.000065  0.060229  -.000001  
   2   113.170  0.05552   5.0  0.076  0.089  0.146  0.146                  1  0.058351  0.005825  -.000606  
   3   188.818  0.03328   5.0  0.064  0.076  0.135  0.135                  1  0.031922  -.092889  0.009769  

 

Frequenze proprie della struttura 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata kN*10: 275.78       Massa totale kN*10: 275.78       Rapporto:.99  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1     0.017     0.10     0.00     0.00    1         0.00        -0.05         0.00        11.67  



 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOTERAPIA  
ED AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE “S. ANTONIO ABATE” DI TRAPANI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

Relazione di calcolo strutturale 

04_0_STR_rl_001_B_rel_strutt.docx 

Data: Settembre 2023 

Pag. 190 di 247 

 

 

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°  
  Massa eccitata kN*10: 275.78       Massa totale kN*10: 275.78       Rapporto:.99  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  
     2    16.575   100.00   274.73    99.62    1        40.16         0.04       -42.39               
     3     1.028     6.20     1.06     0.38    1         0.14         0.00        14.07               

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.  

  S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°  
  Massa eccitata kN*10: 275.78       Massa totale kN*10: 275.78       Rapporto:1  
  Modo  Fattore  Fmod/Fmax  Massa Mod  Mmod/Mtot  Piano  FX  FY  Mt  Mom.Ecc. 5%  
  N.ro  Modale  (%)  Eff.kN*10  %  N.ro  kN*10  kN*10  kN*10*m  kN*10*m  

     1    16.607   100.00   275.79   100.00    1        -0.05        51.22        -0.72        48.56  
     2     0.017     0.10     0.00     0.00    1         0.04         0.00        -0.04               
     3     0.003     0.02     0.00     0.00    1         0.00         0.00         0.05               

 

Fattori e forze di piano 

 
BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  

IDENTIFICATORE  BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE  RIGIDEZZE FLESSIONALI  E TORSIONAALI  

PIANO  QUOTA  PESO  XG  YG  XR  YR  DX  DY  Lpianta  Bpianta  Rig.FleX  Rig.FleY  RigTors.  r / ls  
N.ro  (m)  (kN)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  /RigFle  

  1    4.30  2757.86    9.51    2.89    9.52    2.21    0.01   -0.67    5.80   18.95    362515     61099   37680032         

 

VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO  

    D I R E Z I O N E   X  D I R E Z I O N E   Y  

  Piano  Quota  Peso  Variaz.  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  Tagliante  Spost.  Klat.  Variaz  Teta  
  N.ro  (m)  (kN)  (%)  (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    (kN)  (mm)  (kN/m)  (%)    

     1    4.30   2757.86    0.0    401.62    0.11  3625166    0.0  0.001    512.18    0.84  610990    0.0  0.003  

 

PERCENTUALI RIGIDEZZE PILASTRI E SETTI  

    RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE X  RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE Y  

    RigidezzaPilastri  Rigidezza Setti  Rigid.Elem.Second  RigidezzaPilastri  Rigidezza Setti  Rigid.Elem.Second  
  Piano  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  N.r  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  Rig.Pil+Rig.Setti  

    1              0.00               1.00              0.00              0.00               1.00              0.00  

 

REGOLARITA' STRUTTURALE  

        SISMA 1  SISMA 2    
PIANO  QUOTA  Res X  Res Y  Dom X  Dom Y  Res/Dom  Var.R/D  Dom X  Dom Y  Res/Dom  Var.R/D  Flag  

N.ro  (m)  kN  kN  kN  kN      kN  kN      Verifica  

   1    5.00                      40.16     0.07                    -0.07    51.22                  VERIF  

 

 

Baricentri masse e rigidezze 

 

 

Primo modo di vibrare (T1) 
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Secondo  modo di vibrare(T2) 

 

 

Deformata in combinazione statica SLE 3 del solaio a piastra di copertura 

 

Lo spostamento massimo all’interno del solaio in combinazione rara risulta pari a 3.1 mm e 

quindi, considerando una luce minima di circa 5.5 m pari a L/1775 perfettamente compatibile 

con le finiture portate.  
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Deformata in combinazione sismica SLO (sisma dir. X) 

 

Deformata in combinazione sismica SLO (sisma in dir. Y) 
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Inviluppo dei diagramma delle tensioni ideali nel cls in combinazione allo SLE3 
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7.3.1 Verifica degli spostamenti di interpiano allo SLD e allo SLO  

 

Secondo il p.to 7.3.6.1 delle NTC2018 si è assunto come spostamento limite di interpiano sia 

per le tamponature perimetrali che per quelle interne il valore dr=0.005∙h calcolato allo SLD.  

Per gli edifici con CU di classe III e IV deve essere anche verificato che lo spostamento 

d’interpiano rispetti la seguente limitazioni valutata allo SLO 

 

dr,SLO  < 2/3∙x dr,SLD  = 2/3 x 0.005 h = 0.0033 h 

dove:  

dr = spostamento massimo d’interpiano calcolato nei vari stati limite assumendo q=1 

h = altezza di interpiano 

 

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  

   1   0.00   4.30    25    80   2   25    0.448   12.900    2   25    0.395     8.600  VERIFICATO  
   2   0.00   4.30    26    81   2   25    0.445   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
   3   0.00   4.30    47    87   2   24    0.442   12.900    2   24    0.389     8.600  VERIFICATO  
   4   0.00   4.30    59    89   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
   5   0.00   4.30    79    82   2   24    0.447   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
   6   0.00   4.30     1    85   2   25    0.447   12.900    2   25    0.394     8.600  VERIFICATO  
   7   0.00   4.30    17    86   2   25    0.444   12.900    2   25    0.391     8.600  VERIFICATO  
   8   0.00   4.30    40    88   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
   9   0.00   4.30    55    84   2   24    0.445   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  10   0.00   4.30    72    83   2   24    0.448   12.900    2   24    0.394     8.600  VERIFICATO  
  11   0.00   4.30     2   120   2   25    0.447   12.900    2   25    0.394     8.600  VERIFICATO  
  12   0.00   4.30     3   121   2   25    0.448   12.900    2   25    0.394     8.600  VERIFICATO  
  13   0.00   4.30     4   122   2   25    0.448   12.900    2   25    0.395     8.600  VERIFICATO  
  17   0.00   4.30     8   126   2   25    0.448   12.900    2   25    0.394     8.600  VERIFICATO  
  18   0.00   4.30     9   127   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  19   0.00   4.30    10   128   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  20   0.00   4.30    11   129   2   25    0.447   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  21   0.00   4.30    12   130   2   25    0.447   12.900    2   25    0.394     8.600  VERIFICATO  
  22   0.00   4.30    13   131   2   25    0.445   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
  23   0.00   4.30    14   132   2   25    0.446   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
  24   0.00   4.30    15   133   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  25   0.00   4.30    16   134   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  26   0.00   4.30    18   135   2   25    0.445   12.900    2   25    0.391     8.600  VERIFICATO  
  27   0.00   4.30    19   136   2   25    0.445   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
  28   0.00   4.30    20   137   2   25    0.445   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
  29   0.00   4.30    21   103   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  30   0.00   4.30    22   102   2   25    0.446   12.900    2   25    0.393     8.600  VERIFICATO  
  33   0.00   4.30    27   101   2   25    0.445   12.900    2   25    0.392     8.600  VERIFICATO  
  34   0.00   4.30    28   138   2   25    0.443   12.900    2   25    0.390     8.600  VERIFICATO  
  35   0.00   4.30    29   139   2   25    0.443   12.900    2   25    0.391     8.600  VERIFICATO  
  36   0.00   4.30    30   140   2   25    0.444   12.900    2   25    0.391     8.600  VERIFICATO  
  37   0.00   4.30    31   141   2   25    0.444   12.900    2   25    0.391     8.600  VERIFICATO  
  38   0.00   4.30    32   142   2   25    0.442   12.900    2   25    0.389     8.600  VERIFICATO  
  39   0.00   4.30    33   143   2   25    0.442   12.900    2   25    0.389     8.600  VERIFICATO  
  40   0.00   4.30    34   144   2   25    0.442   12.900    2   25    0.390     8.600  VERIFICATO  
  41   0.00   4.30    35   145   2   25    0.443   12.900    2   25    0.390     8.600  VERIFICATO  
  42   0.00   4.30    36   146   2   24    0.441   12.900    2   24    0.389     8.600  VERIFICATO  
  43   0.00   4.30    37   147   2   24    0.441   12.900    2   24    0.388     8.600  VERIFICATO  
  44   0.00   4.30    38   148   2   25    0.441   12.900    2   25    0.388     8.600  VERIFICATO  
  45   0.00   4.30    39   149   2   25    0.441   12.900    2   25    0.389     8.600  VERIFICATO  
  46   0.00   4.30    41   150   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
  47   0.00   4.30    42   151   2   24    0.442   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
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SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI  

I D E N T I F I C A T I V O  INVILUPPO S.L.D.  INVILUPPO S.L.O.    

Filo  Quota  Quota  Nodo  Nodo  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Sis  Com  Spostam.  Spostam.  Stringa di  
N.ro  inf.  sup.  inf.  sup.  ma  bin  Calcolo  Limite  ma  bin  Calcolo  Limite  Controllo  

  (m)  (m)  N.ro  N.ro  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Nro  Nro  (mm)  (mm)  Verifica  
  48   0.00   4.30    43   152   2   24    0.442   12.900    2   24    0.389     8.600  VERIFICATO  
  49   0.00   4.30    44   153   2   25    0.443   12.900    2   25    0.390     8.600  VERIFICATO  
  50   0.00   4.30    45   154   2   25    0.442   12.900    2   25    0.389     8.600  VERIFICATO  
  51   0.00   4.30    46   155   2   24    0.442   12.900    2   24    0.389     8.600  VERIFICATO  
  52   0.00   4.30    48   156   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
  53   0.00   4.30    49   157   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
  54   0.00   4.30    50   158   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
  55   0.00   4.30    51   159   2   24    0.443   12.900    2   24    0.390     8.600  VERIFICATO  
  56   0.00   4.30    52   112   2   24    0.444   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  59   0.00   4.30    56   160   2   24    0.444   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  60   0.00   4.30    57   161   2   24    0.444   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  61   0.00   4.30    58   162   2   24    0.444   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  62   0.00   4.30    60   163   2   24    0.445   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  63   0.00   4.30    61   164   2   24    0.445   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  64   0.00   4.30    62   165   2   24    0.445   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  65   0.00   4.30    63   166   2   24    0.444   12.900    2   24    0.391     8.600  VERIFICATO  
  66   0.00   4.30    64   167   2   24    0.446   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  67   0.00   4.30    65   168   2   24    0.446   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  68   0.00   4.30    66   169   2   24    0.446   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  69   0.00   4.30    67   170   2   24    0.445   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  70   0.00   4.30    68   171   2   24    0.447   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  71   0.00   4.30    69   172   2   24    0.447   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  72   0.00   4.30    70   173   2   24    0.447   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  73   0.00   4.30    71   174   2   24    0.446   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  74   0.00   4.30    73   175   2   24    0.448   12.900    2   24    0.394     8.600  VERIFICATO  
  75   0.00   4.30    74   176   2   24    0.448   12.900    2   24    0.394     8.600  VERIFICATO  
  76   0.00   4.30    75   177   2   24    0.448   12.900    2   24    0.394     8.600  VERIFICATO  
  77   0.00   4.30    76   178   2   24    0.445   12.900    2   24    0.392     8.600  VERIFICATO  
  78   0.00   4.30    77   179   2   24    0.446   12.900    2   24    0.393     8.600  VERIFICATO  
  79   0.00   4.30    78   180   2   24    0.447   12.900    2   24    0.394     8.600  VERIFICATO  
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7.3.2 Verifica solai a piastra piena in c.a. sp. Variabile da 70 a 40 cm livello 0 

Il solaio della copertura (livello 0) è realizzato a soletta piena in c.a. gettata in opera di spessore 

30 cm  

Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una colormap che 

evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di progetto. La verifica risulta 

soddisfatta per valori negativi. 

Per la piastra in questione si adotta un’armatura base composta da 1+120/15 superiori ed 

inferiori. 

 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della piastra 

(verificato se <0) 

 

Come evidenziato dalla colormap non si rendono necessarie armature aggiuntive oltre alla 

rete base per ricoprire il diagramma di domanda 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’’intradosso della piastra 

(verificato se <0) 

 
Come evidenziato dalla colormap non si rendono necessarie armature aggiuntive oltre alla 

rete base per ricoprire il diagramma di domanda 
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7.3.3 Verifica setti in cemento armato sp. 30 cm 

 

Si effettua la verifica delle pareti in cemento armato delle zone dei serbatoi considerando la 

situazione eccezionale di serbatoio completamente allagato e fuoriuso dello stramazzo con un 

livello d’acqua pari a 4.0 m. 

La spinta dell’acqua in combinazione eccezionale, per un metro di parete, è pari a  

Sh2o,Ed = ½ x x H2 = 0.5 x 10 kN/m3 x 16 m2 / 1 m = 80 kN/m 

Mh2o,Ed= 1/3 x Sh2o,Ed x H= = 1/3 x 80 kN/m x 4 m = 107 kNm/m 

Assumendo per combinazione eccezionale  

cc = c = s = 1 

Si ha: 

 

VERIFICA PLASTICA DI RESISTENZA A FLESSIONE DELLA SEZIONE RETTA 

B=         1000       mm      Base della sezione                                                

H=         300        mm      Altezza della sezione                                             

c=         45         mm      Coprif. rispetto all'asse del tondino Dir.1                       

nst=       6.7                Numero di ferri in zona tesa Dir.1                                

Dst=       16         mm      Diametro dei ferri in zona tesa Dir.1                             

nsc=       6.7                Numero di ferri in zona compressa Dir.1                           

Dsc=       16         mm      Diametro ferri in zona compressa Dir.1                            

alfacc=    1                  Coeff. riduttivo per effetti a lungo termine                      

gammac=    1                  Coeff. parziale del calcestruzzo                                  

gammas=    1                  Coeff. parziale dell'acciaio                                      

fck=       30         Mpa     Resis. cilindrica caratteristica del cls                          

fyk=       450        Mpa     Resis. cilindrica caratteristica dell'acciaio                     

Med=       107        kNm     Momento sollecitante in Dir.1                                     

RISULTATI DELLA VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO 

Ast=       1346.432   mmq     Area armatura in zona tesa Dir.1                                  

Asc=       1346.432   mmq     Area armatura in zona compressa Dir.1                             

d=         255        mm      Altezza utile Dir.1                                               

fcd=       30         Mpa     Tensione di progetto del calcestruzzo                             

fyd=       450        Mpa     Tensione di progetto dell'acciaio                                 

Ec=        32836.57   Mpa     Modulo di Young del calcestruzzo                                  

Es=        210000     Mpa     Modulo di Young dell'acciaio                                      

sigmac=    30         Mpa     Tensione massima nel cls                                          

sigmasc=   -188.6248  Mpa     Tensione massima nell'acciaio compresso                           

sigmas=    450        Mpa     Tensione massima nell'acciaio teso                                

i=         3581               Numero di iterazioni per la convergenza                           

x=         35.81      mm      Distanza asse neutro dal lembo compresso                          

Nc=        859.4399   kN      Sforzo normale nella sezione compressa                            

Cs=        -253.9704  kN      Sforzo normale nell'acciaio compress                              

Z=         -605.8943  kN      Sforzo normale nell'acciaio teso                                  

ec=        0.0035             Allungamento massimo calcestruzzo                                 

esc=       -0.000898          Allungamento massimo acciaio compresso                            

est=       0.021423           Allungamento massimo acciaio teso                                 

Mrd=       153.5128   kNm     Momento resistente sezione                                        

Mrd/Med=   1.434699           Coeff. di sicurezza (verif. se >1) in Dir.1                       

 

CALCOLO DELLA DUTTILITA' DELLA SEZIONE 

M'yd=      127.2605   kNm     Momento al limite elastico                                        

xel=       63.75      mm      Posizione asse neutro  al limite elastico                         

Ku=        0.00009774         Curvatura della sezione allo SLU                                  

Ke=        0.00000973         Curvatura della sezione al limite elastico lato calcestruzzo      

dutt=      10.04968           Duttilità della sezione                                           

VERIFICA SODDISFATTA 
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VERIFICA ELASTICA TENSIONALE E A FESSURAZIONE PER FLESSIONE DELLA SEZIONE ALLO SLE 

B=                   1000            mm      Base della sezione                                      

H=                   300             mm      Altezza della sezione                                   

c=                   45              mm      Copriferro rispetto all'asse del tondino                

nst=                 6.7                     Numero di ferri in zona tesa                            

Dst=                 16              mm      Diametro dei ferri in zona tesa                         

nsc=                 6.7                     Numero di ferri in zona compressa                       

Dsc=                 16              mm      Diametro ferri in zona compressa                        

s=                   200             mm      Distanza massima tra le armature                        

m=                   15                      Coefficiente di omogenizzazione                         

fck=                 30              Mpa     Resistenza cilindrica caratt. del cls                   

fyk=                 450             Mpa     Resistenza cilindrica caratt. dell'acciaio              

Med=                 76              kNm     Momento sollecitante in comb. rara                      

Med=                 67              kNm     Momento sollecitante in comb. quasi perm.          

 

RISULTATI DELLA VERIFICA TENSIOANLE STATO LIMITE DI ESERCIZIO 

x=                   76.86521        mm      Distanza dell'asse neutro dal lembo comp.           

Ai=                  117258.2        mmq     Area della sezione omogenizzata                         

Si=                  7195391         mmc     Momento statico della sezione omogennizata              

Ji=                  8.12762E+08     mm^4    Momento d'inerzia della sezione omog.           

sigmaC_adm_rara=     18              Mpa     Tens. adm. nel cls. in comb. rara                       

sigmaC_rara=         7.187536        Mpa     Tens. max nel cls in comb. rara                         

sigmaC_adm_qp=       13.5            Mpa     Tens. adm nel cls in comb. quasi permanente             

sigmaC_qp=           6.33638         Mpa     Tens. max nel cls in comb. quasi permanente             

sigmaS_adm=          360             Mpa     Tens. adm nell'acciaio in comb. rara                    

sigmaS_rara=         249.8562        Mpa     Tens. max nell'acciaio in comb. rara                    

sigmaS_qp=           220.268         Mpa     Tens. max nell'acciaio in comb. quasi perm              

sigmact=             18.39411        Mpa     Tens. max di traz nel cls fess. in comb. 

q.p.           

 

RISULTATI DELLA VERIFICA STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

k1=                  0.8                     Per barre ad aderenza migliorata                        

k2=                  0.5                     Per caso di flessione                                   

k3=                  3.4                                                                             

k4=                  0.425                                                                           

kt=                  0.4                     Per carichi di lunga durata                             

hc,eff=              74.37827        mm      Altezza del cls teso attorno all'armatura               

Ac,eff=              74378.27        mmq     Area efficace del cls teso                              

ro_eff=              0.01810249              As/Ac,eff                                               

alfa_e=              6.09                    Es/Ecm                                                  

0.6 sigmas/Es=       0.000661                Fessura minima                                          

fctm/1.2=            2.41            Mpa     Tensione di fessurazione del cls                        

Mf=                  36.21           kNm     Momento di fess.,. con cls reagente a traz.        

STATO=               Sezione fessurata Med_qp > Mf                                                                 

esm=                 0.000661                Deformazione unitaria media della barra                 

delta_sm=            178.39          mm      Distanza media tra le fessure                           

wk=                  0.20 < 0.3      mm      Ampiezza caratt. delle fessure                          

VERIFICA SODDISFATTA 
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7.4 SCALA METALLICA 

Si riporta la verifica della scala metallica esterna lato Nord del fabbricato realizzata con cosciali 

metallici tipo UPN240 e gradini e pianerottoli in grigliato elettrosaldato. La scala è realizzata 

con due travi a ginocchio con luce in pianta L=10.00 m ed interasse 1.60 m.  

Dal Cap.5 risulta: 

qEd,slu = [1.3 x 0.50 kN/m2 +1.5 x (1.5 + 4.0) kN/m2 ] x 0.80 m = 7.12 kN/m 

MEd,slu = 1/8 qL2 = 1/8 x 7.12 kN/m x 102 m2 = 90 kNm 

VEd,slu = 4 x MEd,slu / L = 4 x 90 kNm / 10 m = 36 kN 

MRd,slu =121 kNm > MEd,slu = 90 kNm 

VRd,slu =451 kNm > VEd,slu = 36 kNm 

La verifica risulta quindi soddisfatta 
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7.5 PENSILINA ESTERNA 

 

La pensilina esterna viene realizzata per mezzo di una fondazione in cemento armato a forma 

di ‘C’ di spessore 30 cm e una copertura in profilati metallici tubolari tipo TR 150x100 x 8 mm 

posti ad un passo di 2.0 m. L’unico montante viene ancorato esternamente al parapetto in c.a 

con vincoli posti a 50 cm. La trave lavora a mensola con luce di calcolo di 3.00 m. Per garantire 

il vincolo d’incastro tra trave e montante viene  inserito un puntone in tubo TR 100x60x6 mm 

a 75 cm dal nodo. Date le modeste masse in gioco si considerano gli effetti sismici come NON 

dimensionanti essendo inferiori alle azioni statiche mentre le azioni del vento, non essendo le 

pareti tamponate chiuse sono trascurabili  

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti. 

 

 

Modello FEM 
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Deformata in combinazione SLE2 

 

 

Diagramma del momento flettente in combinazione  SLU1 
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Verifiche di resistenza dei profili metallici ( Verificati se <100) 

 

 

Verifiche di instabilità a pressoflessione dei profili metallici (Verificati se <100) 

 

Di seguito si  riportano le verifiche relative al sistema di ancoraggio al muro. 
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8 DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI 

8.1 EDIFICIO OSPEDALIERO 

La fondazione dell’edificio ospedaliero è realizzata su due livelli. Le zone dei nuclei scala 

presentano infatti un ulteriore piano interrato per permettere il collegamento dell’edificio con i 

due tunnel sotterranei. Per tali zone è stato previsto una platea di spessore 40 cm. 

Al piano superiore (livello -1) è presente la fondazione vera e propria realizzata con platea 

nervata di spessore 30 cm e travi 80x70 cm. 

La fondazione è stata inserita direttamente nel modello di calcolo agli elementi finiti e le 

sollecitazioni derivanti risultano dalle stesse combinazioni di calcolo dell’elevazione avendo 

adottato l’approccio 2 e quindi i coefficienti A1+M1+R3. 

Nel modello è stata adottato un coefficiente di sottofondazione Kw = 5 daN/cm3 ed il terreno è 

stato modellato come un letto di molle alla Winkler (molle elastiche). 

Per i dettagli delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni nonché delle verifiche 

geotecniche di capacità portante e cedimenti si rimanda alle apposite relazioni specialistiche. 

 

8.1.1 Verifiche strutturali 

Si riportano di seguito delle colormap che evidenziano le tensioni ideali massime nel cls sia 

per la platea H=40 cm del livello -2 che per le platee H=70 e H=30 nervata del livello -1. 

 

 

 

Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea H40 dei vani scala a  livello -2 in combinazione SLU 1  
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Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea H=40 cm dei vani ascensore a livello -2 in combinazione 
SLV 4 (Sisma X) 

 

 

 
 

 

Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea H=40 cm dei vani ascensore a livello -2 in combinazione 
SLV 20 (Sisma Y) 
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Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea nervata H=30 cm a  livello -1 in combinazione SLU 1  

 

 
Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea nervata H=30 cm a livello -1 in combinazione SLD 4 

(Sisma X) 
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Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea nervata H=30 cm a livello -1 in combinazione SLD 20 
(Sisma Y) 

 

La tensione massima allo SLE nel cls risulta pari a c,max= 0.60 fck =0.60 x  30 Mpa  = 18 Mpa 

> Ed = 100 daN/cm2 = 10 Mpa 

La verifica tensionale allo SLE  risulta quindi soddisfatta.  

 

Sia la platea H=40 del livello -2 che la platea nervata H=30 cm del livello -1 vengono armate 

con una doppia rete composta 1+116/ 15 ortogonali. 

Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una colormap che 

evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella della rete base di progetto. La 

verifica risulta soddisfatta per valori negativi 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della platea livello 

-2 (verificato se <0) 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’intradosso della platea livello 

-2 (verificato se <0) 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della platea livello 

-1 (verificato se <0) 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’intradosso della platea livello 

-1 (verificato se <0) 

 

Come si può notare la rete base è sufficiente a ricoprire il diagramma di domanda senza la 

necessità di zone di raffittimento. 
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8.1.2 Verifiche Geotecniche 

 

Il calcolo degli scarichi in fondazione viene effettuato con approccio di tipo 2 utilizzando i 

coefficienti parziali per le azioni derivanti dalle combinazioni agli stati limite ultimo sia statiche 

che sismiche (A1), i parametri geotecnici presi con il valore caratteristico (M1) ed i coefficienti 

parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche di tipo R3. 

Si riportano di seguito i diagrammi esplicativi dei risultati di tensione massima sul terreno. 

 

 

Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -2  in combinazione SLU 1  
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -1  in combinazione SLU 1  

 
 

 

Pressioni massima sul terreno al piano -2  in combinazione SLV 4( sisma X)  
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -1  in combinazione SLV 4 (sisma X) 

 
 

 
 

Pressioni massima sul terreno al piano -2  in combinazione SLV 20( sisma Y)  
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -1  in combinazione SLV 20 (sisma Y)  

 

 

Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -2  in combinazione SLE3 
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni piano -1  in combinazione SLE3 

 

 

Tali valori, paragonati con quelli della capacità portante dei terreni e dei cedimenti attesi 

calcolata nell’apposita relazione geotecnica, forniscono il fattore di sicurezza delle fondazioni. 
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8.2 BLOCCO RADIOTERAPIA 

La fondazione del blocco radioterapia è del tipo a platea in cemento armato di spessore 70 cm 

con sottofondazione in magrone di cls generalizzato. Il generoso spessore della fondazione è 

dettato dalla necessità di schermare le radiazione degli apparecchi radiologici. Oltre al 

calcestruzzo vengono applicate alle superfici, dove necessario, delle lamine protettive in 

piombo. 

La fondazione è stata inserita direttamente nel modello di calcolo agli elementi finiti e le 

sollecitazioni derivanti risultano dalle stesse combinazioni di calcolo dell’elevazione avendo 

adottato l’approccio 2 e quindi i coefficienti A1+M1+R3. 

Nel modello è stata adottato un coefficiente di sottofondazione Kw = 5 daN/cm3 ed il terreno è 

stato modellato come un letto di molle alla Winkler (molle elastiche). 

Per i dettagli delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni nonché delle verifiche 

geotecniche di capacità portante e cedimenti si rimanda alle apposite relazioni specialistiche. 

 

8.2.1 Verifiche strutturali 

Si riportano di seguito le verifiche strutturali delle fondazioni dell’edificio secondo le 

combinazioni di calcolo riportate nell’apposito capitolo. 

Di seguito vengono riportate le tensioni ideali massime nel cls 

 

 

 

Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea H70 in combinazione SLE 3 
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La tensione massima allo SLE nel cls risulta pari a c,max= 0.60 fck =0.60 x  30 Mpa  = 18 Mpa 

> Ed = 17 daN/cm2 = 1.70 Mpa 

La verifica tensionale allo SLE  risulta quindi soddisfatta.  

 

La platea H=70 di fondazione viene armata con una doppia rete composta 1+120/15 

ortogonali. Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una 

colormap che evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di progetto. La 

verifica risulta soddisfatta per valori negativi 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della platea 

(verificato se <0) 
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Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’intradosso della platea 

(verificato se <0) 

 

Come si può notare la rete base è sufficiente coprire il diagramma di domanda senza la 

necessità di zone di raffittimento. La mappatura uniforme sta a significare che la rete di 

domanda è inferiore a quella minima di normativa. 
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8.2.2 Verifiche Geotecniche 

 

Il calcolo degli scarichi in fondazione viene effettuato con approccio di tipo 2 utilizzando i 

coefficienti parziali per le azioni derivanti dalle combinazioni agli stati limite ultimo sia statiche 

che sismiche (A1), i parametri geotecnici presi con il valore caratteristico (M1) ed i coefficienti 

parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche di tipo R3. 

Si riportano di seguito i diagrammi esplicativi dei risultati di tensione massima sul terreno. 

 

 

Pressioni massima sul terreno delle fondazioni in combinazione SLU 1  
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Pressioni massima sul terreno in combinazione SLV 4( sisma X)  
 

 
 

Pressioni massima sul terreno in combinazione SLV 20( sisma Y)  
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni in combinazione SLE3 

 

Tali valori, paragonati con quelli della capacità portante dei terreni e dei cedimenti attesi 

calcolata nell’apposita relazione geotecnica, forniscono il fattore di sicurezza delle fondazioni. 
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8.3 VASCA ANTINCENDIO 

La fondazione della vasca di accumulo per l’acqua dell’antincendio è del tipo a platea 

generalizzata di spessore 40 cm con getto di pulizia in magrone di cls. La fondazione è stata 

inserita direttamente nel modello di calcolo agli elementi finiti e le sollecitazioni derivanti 

risultano dalle stesse combinazioni di calcolo dell’elevazione avendo adottato l’approccio 2 e 

quindi i coefficienti A1+M1+R3. 

Nel modello è stata adottato un coefficiente di sottofondazione Kw = 5 daN/cm3 ed il terreno è 

stato modellato come un letto di molle alla Winkler (molle elastiche). 

Per i dettagli delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni nonché delle verifiche 

geotecniche di capacità portante e cedimenti si rimanda alle apposite relazioni specialistiche. 

 

8.3.1 Verifiche strutturali 

Si riportano di seguito le verifiche strutturali delle fondazioni dell’edificio secondo le 

combinazioni di calcolo riportate nell’apposito capitolo. 

Di seguito vengono riportate le tensioni ideali massime nel cls 

 

 

Tensioni ideali nel calcestruzzo della platea H=40 in combinazione SLE 3 
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La tensione massima allo SLE nel cls risulta pari a c,max= 0.60 fck =0.60 x  30 Mpa  = 18 Mpa 

> Ed = 17 daN/cm2 = 1.70 Mpa 

La verifica tensionale allo SLE  risulta quindi soddisfatta.  

 

La platea H=40 di fondazione viene armata con una doppia rete composta 1+120/15 

ortogonali. Si riportano di seguito le verifiche dell’armatura necessaria per mezzo di una 

colormap che evidenzia la differenza tra l’armatura minima di calcolo e quella di progetto. La 

verifica risulta soddisfatta per valori negativi 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’estradosso della platea 

(verificato se <0) 

 

Differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura della rete base all’intradosso della platea 

(verificato se <0) 
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Come si può notare la rete base è sufficiente coprire il diagramma di domanda senza la 

necessità di zone di raffittimento. La mappatura uniforme sta a significare che rete di domanda 

è inferiore a quella minima di normativa. 
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8.3.2 Verifiche Geotecniche 

 

Il calcolo degli scarichi in fondazione viene effettuato con approccio di tipo 2 utilizzando i 

coefficienti parziali per le azioni derivanti dalle combinazioni agli stati limite ultimo sia statiche 

che sismiche (A1), i parametri geotecnici presi con il valore caratteristico (M1) ed i coefficienti 

parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche di tipo R3. 

Si riportano di seguito i diagrammi esplicativi dei risultati di tensione massima sul terreno. 

 

 

Pressioni massima sul terreno delle fondazioni in combinazione SLU 1  
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Pressioni massima sul terreno in combinazione SLV 4( sisma X)  

 
 

Pressioni massima sul terreno in combinazione SLV 20( sisma Y)  
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Pressioni massima sul terreno delle fondazioni in combinazione SLE3 

 

Tali valori, paragonati con quelli della capacità portante dei terreni e dei cedimenti attesi 

calcolata nell’apposita relazione geotecnica, forniscono il fattore di sicurezza delle fondazioni. 
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8.4 MURI DI CONTENIMENTO 

8.4.1 Verifiche muri di cantina 

I muri di cantina dei piani interrati e seminterrati vengono realizzati per mezzo di muri in c.a. 

sp. 40 cm con altezza massima pari a 5.15 m.  

Tale opera risulta incastrata alla base in corrispondenza della platea e vincolata in testa per la 

presenza della piastra di piano. 

Le verifiche vengono effettuate cautelativamente considerando il paramento incastrato alla 

sola base con altezza libera pari a 5.15 m soggetto alla spinta  statica del terreno, alla spinta 

dell’eventuale sovraccarico da traffico e dalla spinta sismica nelle opportune combinazioni di 

carico. Per i parametri sismici si rimanda al cap. 7. 

 

Spinte del Terreno D.M. 2018 Coulomb/Mononobe-Okabe 

DATI     
H= 5.15 m Altezza del paramento 

gg 1.35 Coefficiente parziali per la spinta statica del terreno 

gq 1.50 Coefficiente parziali per la spinta statica dei sovraccarichi 

yq 0.2 Coefficinete di contemporaneità per i carichi accidentali in fase sismica 

= 20.00 kN/m³ Peso specifico del terreno 

= 35.0 ° Angolo di attrito interno 

= 23.0 ° Angolo d'attrito terreno muro 

= 0.0 ° Angolo di inclinazione del terreno 

= 90.0 ° Inclinazione del paramento a monte 

q= 10.0 KN/m² Sovraccarico accidentale 

Ss= 1.50 Coefficiente stratigrafico 

ST= 1.00 Coefficiente topografico 

ag/g= 0.079 Accelerazione spettrale massima di riferimento 

m= 0.20 Coefficiente di riduzione dell'accelerazione 

RISULTATI  

amax/g= 0.119 Accelerazione orizzontale massima attesa 

kh 0.024 Coefficiente sismico orizzontale 

Kv 0.012 Coefficiente sismico verticale 

 1.37 ° arctg( kh/(1-Kv) 

 1.34 ° arctg( kh/(1+Kv) 

K0,C 0.426 Coefficiente di spinta a riposo (Statica) 

KA,C 0.245 Coefficiente di spinta di Coulomb (Statica) 

KA,M0+ 0.258 Coeff. di Spinta di Mononobe-Okabe (1+Kv)(Sismico) 

KA,MO- 0.258 Coeff. di Spinta di Mononobe-Okabe (1-Kv) (Sismico) 

SPINTA  STATICA ATTIVA (OPERE NON RIGIDE-COULOMB) 

PA,C,t 34.1 KN/m² Pressione attiva statica coulombiana del terreno 

PA,C,q 3.7 KN/m² Pressione attiva statica coulombiana  del sovraccarico 

EA,C 106.6 KN/m Spinta attiva statica di Coulomb  

MA,C 199.3 KN/m Momento alla base del paramento perla spinta EA,C 
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Si armerà il paramento con  1+120/20 con ripartitori orizzontali 1+114/20 e spille di 

collegamento nella quantità di 9 8/mq. Tale armatura, come evidenziato di seguito, è tale da 

soddisfare tutte le verifiche (statiche e sismiche) in corrispondenza della sezione di incastro 

alla base e pertanto sarà riportata fino alla sommità così da garantire  

 

VERIFICA PLASTICA A FLESSIONE DELLA SEZIONE RETTA 

B=         1000       mm      Base della sezione                                                

H=         400        mm      Altezza della sezione                                             

c=         45         mm      Coprif. rispetto all'asse del tondino Dir.1                       

nst=       5                  Numero di ferri in zona tesa Dir.1                                

Dst=       20         mm      Diametro dei ferri in zona tesa Dir.1                             

nsc=       5                  Numero di ferri in zona compressa Dir.1                           

Dsc=       20         mm      Diametro ferri in zona compressa Dir.1                            

alfacc=    0,85               Coeff. riduttivo per effetti a lungo termine                      

gammac=    1,5                Coeff. parziale del calcestruzzo                                  

gammas=    1.15               Coeff. parziale dell'acciaio                                      

fck=       30         Mpa     Resis. cilindrica caratteristica del cls                          

fyk=       450        Mpa     Resis. cilindrica caratteristica dell'acciaio                     

Med=       199        kNm     Momento sollecitante in Dir.1                                     

RISULTATI DELLA VERIFICA STATO LIMITE ULTIMO 

Ast=       1570       mmq     Area armatura in zona tesa Dir.1                                  

Asc=       1570       mmq     Area armatura in zona compressa Dir.1                             

d=         355        mm      Altezza utile Dir.1                                               

fcd=       17         Mpa     Tensione di progetto del calcestruzzo                             

fyd=       391.3044   Mpa     Tensione di progetto dell'acciaio                                 

Ec=        32836.57   Mpa     Modulo di Young del calcestruzzo                                  

Es=        210000     Mpa     Modulo di Young dell'acciaio                                      

sigmac=    17         Mpa     Tensione massima nel cls                                          

sigmasc=   0.6274534  Mpa     Tensione massima nell'acciaio compresso                           

sigmas=    391.3044   Mpa     Tensione massima nell'acciaio teso                                

i=         4504               Numero di iterazioni per la convergenza                           

x=         45.03845   mm      Distanza asse neutro dal lembo compresso                          

Nc=        612.5229   kN      Sforzo normale nella sezione compressa                            

Cs=        0.9851018  kN      Sforzo normale nell'acciaio compress                              

Z=         -614.3478  kN      Sforzo normale nell'acciaio teso                                  

ec=        0.0035             Allungamento massimo calcestruzzo                                 

esc=       0.000003           Allungamento massimo acciaio compresso                            

est=       0.024088           Allungamento massimo acciaio teso                                 

Mrd=       206.7162   kNm     Momento resistente sezione                                        

Mrd/Med=   1.035839           Coeff. di sicurezza (verif. se >1) in Dir.1                       

 

CALCOLO DELLA DUTTILITA' DELLA SEZIONE 

M'yd=      190.4595   kNm     Momento al limite elastico                                        

xel=       88.75      mm      Posizione asse neutro  al limite elastico                         

Ku=        0.00007771         Curvatura della sezione allo SLU                                  

Ke=        0.00000699         Curvatura della sezione al limite elastico lato calcestruzzo      

dutt=      11.12401           Duttilità della sezione                                           

VERIFICA SODDISFATTA 

 

VERIFICA ELASTICA TENSIONALE E A FESSURAZIONE PER FLESSIONE DELLA SEZIONE ALLO SLE 

B=                   1000            mm      Base della sezione                                      

H=                   400             mm      Altezza della sezione                                   

c=                   45              mm      Copriferro rispetto all'asse del tondino                

nst=                 5                       Numero di ferri in zona tesa                            

Dst=                 20              mm      Diametro dei ferri in zona tesa                         

nsc=                 5                       Numero di ferri in zona compressa                       

Dsc=                 20              mm      Diametro ferri in zona compressa                        

s=                   200             mm      Distanza massima tra le armature                        

m=                   15                      Coefficiente di omogenizzazione                         

fck=                 30              Mpa     Resistenza cilindrica caratt. del cls                   

fyk=                 450             Mpa     Resistenza cilindrica caratt. dell'acciaio              

Med=                 145             kNm     Momento sollecitante in comb. rara                      

Med=                 130             kNm     Momento sollecitante in comb. quasi permanente          

 

RISULTATI DELLA VERIFICA TENSIOANLE STATO LIMITE DI ESERCIZIO 
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x=                   98.01516        mm      Distanza dell'asse neutro dal lembo compresso           

Ai=                  145115.2        mmq     Area della sezione omogenizzata                         

Si=                  1.210399E+07    mmc     Momento statico della sezione omogennizata              

Ji=                  1.935337E+09    mm^4    Momento d'inerzia della sezione omogenizzata            

sigmaC_adm_rara=     18              Mpa     Tens. adm. nel cls. in comb. rara                       

sigmaC_rara=         7.343528        Mpa     Tens. max nel cls in comb. rara                         

sigmaC_adm_qp=       13.5            Mpa     Tens. adm nel cls in comb. quasi permanente             

sigmaC_qp=           6.583853        Mpa     Tens. max nel cls in comb. quasi permanente             

sigmaS_adm=          360             Mpa     Tens. adm nell'acciaio in comb. rara                    

sigmaS_rara=         288.8087        Mpa     Tens. max nell'acciaio in comb. rara                    

sigmaS_qp=           258.9319        Mpa     Tens. max nell'acciaio in comb. quasi perm              

sigmact=             20.28486        Mpa     Tens. max di traz nel cls fess. in comb. q.p.           

 

RISULTATI DELLA VERIFICA STATO LIMITE DI FESSURAZIONE 

k1=                  0.8                     Per barre ad aderenza migliorata                        

k2=                  0.5                     Per caso di flessione                                   

k3=                  3.4                                                                             

k4=                  0.425                                                                           

kt=                  0.4                     Per carichi di lunga durata                             

hc,eff=              100.6616        mm      Altezza del cls teso attorno all'armatura               

Ac,eff=              100661.6        mmq     Area efficace del cls teso                              

ro_eff=              0.01559681              As/Ac,eff                                               

alfa_e=              6.09                    Es/Ecm                                                  

0.6 sigmas/Es=       0.000777                Fessura minima                                          

fctm/1.2=            2.41            Mpa     Tensione di fessurazione del cls                        

Mf=                  64.37           kNm     Momento di fessurazione con cls reagente a traz.        

STATO=               Sezione fessurata Med_qp > Mf                                                                 

esm=                 0.000777                Deformazione unitaria media della barra                 

delta_sm=            218.23          mm      Distanza media tra le fessure                           

wk=                  0.29 < 0.3      mm      Ampiezza caratt. delle fessure                          

VERIFICA SODDISFATTA 
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8.4.2 Verifiche muri sistemazioni esterne 

Di seguito si riportano i dati geometrici e sismici utilizzati come input e le relative verifiche. 
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Il paramento viene armato con 1+116/20 (As=10 cmq/m)  verticali con ripartitori 1+112/20 

con spille nella quantità di 98/mq.  

La fondazione del muro viene armata con 1+116/20 (As= 10 cmq/m)  trasversali e ripartitori 

1+112/20, con cavallotti distanziatori pari a 214/mq 
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La verifica risulta quindi soddisfatta 
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8.4.2.1 Muri Hmax=2.00 m 

Di seguito si riportano i dati geometrici e sismici utilizzati come input e le relative verifiche. 
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Il paramento viene armato con 1+114/20 (As= 7.7 cmq/m)  verticali con ripartitori 1+110/20 

con spille nella quantità di 98/mq. La fondazione del muro viene armata con 1+114/20 (As= 

7.7 cmq/m)  trasversali e ripartitori 1+110/20. Con cavallotti distanziatori pari a 214/mq 
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La verifica risulta quindi soddisfatta 
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8.5 CUNICOLO INTERRATO 3.30 X 4.30 M 

Per il passaggio sia dei pazienti che degli impianti nelle zone interrate vengono realizzati una 

serie di cunicoli in cemento armato di sezione rettangolare di altezza libera massima 3.5 m e 

larghezza libera massima 2.5 m. Tali cunicoli saranno realizzati in cemento armato. Sarà 

possibile anche utilizzare elementi prefabbricati giuntati. Nel caso specifico si riporta la verifica 

di una sezione in cemento armato gettato in opera con pareti sia verticali che superficiali di 40 

cm appositamente impermeabilizzate dall’esterno (Vedi elaborati grafici).  

A favore di sicurezza, senza tenere in conto dell’effetto arco che si innesca per ricoprimenti di 

terreno superiori alla larghezza dello scatolare, si considera una pressione massima sulla 

piastra superiore di 200 kPa pari a 20000 daN/m2 per tenere in conto di eventuali costruzioni 

sul terreno sovrastante 

 

 

Modello FEM 1 m di cunicolo 
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Spostamenti Z 

 

Spostamenti Z 
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La tensione massima in condizioni di esercizio risulta pari a 50.3 daN/cm2 < 0.60 fck = 0.6 x 

300 daN/cm2 = 180 daN/cm2 

I piedritti vengono armati con 1+1 20/15 verticali e 1+1 14/15 orizzontali con spille di 

ripartizione 9 8/ mq. 

Si riporta di seguito la colormap della differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura di 

progetto per i piedritti (Verificato se minore di zero) 

 

Differenza tra armatura di calcolo e armatura di progetto per i piedritti 

 

Come si può notare l’armatura posta in opera nel progetto è sufficiente a ricoprire quella di 

domanda. 
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La piastra piena di solaio dello spessore di 40 cm  viene armata con una rete base composta 

da 1+1 20/15 trasversali e 1+1 14/15 longitudinali con cavallotti 2 14/ mq. 

Si riporta di seguito la colormap della differenza tra armatura minima di calcolo ed armatura di 

progetto sia inferiore che superiore (Verificato se minore di zero). 
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Differenza tra armatura di calcolo e armatura di progetto all’estradosso della piastra di solaio 

(Verificato se <0). 

 

Differenza tra armatura di calcolo e armatura di progetto all’’intradosso della piastra di solaio 

(Verificato se <0). 

 

Come si può notare la rete base è sufficiente a coprire il diagramma di domanda. 
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Differenza tra armatura di calcolo e armatura di progetto all’estradosso della platea di 

fondazione (Verificato se <0). 

 

Differenza tra armatura di calcolo e armatura di progetto all’intradosso della platea di 

fondazione (Verificato se <0). 
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